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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
Obras e Servigcos de Engenharia

Modalidade: Concorréncia — Tipo: Menor Precgo

OBJETO
Contratacdo de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por
preco global, para a:

a) construcdo do edificio Residencial Torre do Sol, com area de
14.156,12m?2, tipologia: semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte)
pavimentos tipo, na Rua Manoel Paulino Junior n° 500 (lote 348), bairro
Tambauzinho, em Jo&o Pessoa/PB; e

b) servicos de manutencdo predial corretiva, sob demanda, com
fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e méo de obra, do
edificio Residencial Torre do Sol, apés a sua concluséo.

LOCAL PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
Sala de Licitacdo (sala de reunides n°® 303 — 3° andar) do edificio-sede da Fundacédo
Habitacional do Exército - FHE, situado na Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar
Urbano - SMU, em Brasilia/DF.

DATA E HORARIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 29/4/2016 as 10h.

Edital-Licitagdo n° 04.2016_ Residencial Tambauzinho, Jodo Pessoa- PB - COJUR 11.3.2016
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016— FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA — TIPO MENOR PRECO
Obras e Servi¢cos de Engenharia

SECAO |

| - PREAMBULO

A FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO, doravante denominada FHE, criada
pela Lei n° 6.855, de 18 de novembro de 1980, integrante do Sistema Financeiro de
Habitac&o, sediada a Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar Urbano, em Brasilia/DF,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o n°® 07.483.284/001-05,
por meio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, doravante denominada CPL,
designada pela Portaria n° 052, de 17 de dezembro de 2015, e em conformidade com o
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, torna publico que realizara LICITACAO
NA MODALIDADE CONCORRENCIA, do TIPO MENOR PRECO, sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com prazo determinado, destinada a contratacao
de empresa de engenharia para: a) constru¢cdo do edificio Residencial Torre do Sol, com
area de 14.156,12 m?, tipologia: semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte)
pavimentos tipo, na Rua Manoel Paulino Junior n° 500 (lote 348), Bairro Tambauzinho, em
Jodo Pessoa/PB; e b) servicos de manutencdo predial corretiva, sob demanda, com
fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, do edificio Residencial
Torre do Sol, ap6s a sua conclusao; conforme as condicdes estatuidas neste Edital e em
Seus anexos.

I.1. As exigéncias, normas e procedimentos relativos a elaboracdo e a entrega das
propostas, até o julgamento, adjudicacdo, homologacao e assinatura do contrato de obra,
constam neste Edital.

I.2. Ser4 admitida, nesta licitacdo, uma Unica proposta por empresa, que tenha sido
constituida sob as leis brasileiras e que atenda aos requisitos das Secbes IV e V deste
Edital.

I.3. Este Edital esta disponivel para consulta no sitio virtual www.fhe.org.br.

I.4. Para elaboracdo das propostas, serdo disponibilizadas no sitio virtual da FHE —
www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitagcdes — 2016 os arquivos digitais contendo a
Documentacao Basica, cuja relacéo esta discriminada no Anexo | a este Edital.

I.5. Quaisquer esclarecimentos, em relacdo a eventuais duvidas na interpretacdo do
presente edital, deverdo ser solicitados exclusivamente por meio do endereco eletrénico:
licitacao.eng@fhe.orq.br.

I.5.1. A CPL somente respondera aos questionamentos recebidos até cinco dias uteis
antes da data de recebimento das propostas, no horario de 8h30 as 17h30, nos dias de
expediente normal (segunda a sexta-feira).
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1.5.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos, acerca deste Edital, serdo
respondidos no prazo maximo de trés dias Uteis, contados da data do seu recebimento.
As respostas serdo disponibilizadas no sitio virtual da FHE — www.fhe.org.br, menu:
“Editais — Licitacbes — 2016”, cabendo aos interessados consulta-las.

[.5.3. Nao havendo formulacdo de pedido de esclarecimento, entender-se-4 que as
informacgdes e elementos contidos neste Edital sdo suficientes para permitir a adequada
elaboracédo da Proposta de Preco e apresentacdo da Documentacdo de Habilitacdo, razéao
pela qual ndo serdo admitidos questionamentos ou impugnacdes posteriores sob
alegacao de auséncia de esclarecimentos.

I.5.4. A(s) solicitacdo(des) de informacdo(6es) ndo motivara(ao) prorrogacao na data de
entrega dos envelopes.

[.6. Os envelopes contendo a Documentacdo de Habilitacgdo e a Proposta de Preco
deverdo ser entregues a CPL, até as 10h do dia 29/4/2016, na Sala de Licitac&o (sala de
reunifes n° 303 — 3° andar) do edificio-sede da Fundacgéo Habitacional do Exército - FHE,
situado na Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar Urbano — SMU, em Brasilia/DF.

I.7. A sessdo publica para abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
habilitag&o tera inicio as 10h do dia 29/4/2016, no endereco acima mencionado. Ja a
sessdo para abertura dos envelopes de Proposta das licitantes habilitadas ocorrera no
proximo dia util apés o decurso do prazo legal para interposicdo de recursos, ou ainda,
apos a publicacdo do julgamento de eventuais recursos interpostos.

[.8. A incolumidade e a regularidade dos envelopes, até a sua entrega a CPL, no local,
data e hora designados, séo de exclusiva responsabilidade da licitante, mesmo nos casos
de sua remessa por servico postal, ndo cabendo qualguer compensacao ou indenizagao
na(s) hipétese(s) de envelope violado, falta de documento exigido no Edital ou qualquer
situacdo analoga. A CPL em hipo6tese alguma recebera envelopes cujos fechamentos
estejam violados.

1.9. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que
impeca a realizacdo do certame na data acima marcada, fica a sessdo automaticamente
prorrogada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario designado no item
anterior, independentemente de nova comunicacao.

[.10. A CPL, a seu critério, podera prorrogar o horéario, por 15 (quinze) minutos, para
entrega dos envelopes e, em consequéncia, para o inicio da sesséo.

I.11. Fica assegurado, a FHE, o direito de, no interesse da Administracdo, sem que caiba
qualquer tipo de reclamagé&o ou indenizagao:

[.11.1. anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Edital, dando
ciéncia as licitantes, na forma da legislacao aplicavel, e

[.11.2. alterar as condicOes deste Edital e seus anexos, as especificagcbes e qualquer
exigéncia pertinente a esta licitacdo, desde que fixe novo prazo, nédo inferior a 30 (trinta)
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dias, para entrega dos documentos, a contar da publicacdo das alteracbes, exceto
qguando, inquestionavelmente, a alteracédo néo afetar a formulagcéo das propostas.

[.12. Na contagem dos prazos recursais, sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da FHE.

1.13. A homologacdo do resultado deste certame ndo implicara na obrigatoriedade de
contratacao.

[.14. As licitantes s@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos por elas emitidos, apresentados em qualquer época ou fase do processo.

1.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Justica Federal da
Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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SECAO Il

Il - INSTRUCOES GERAIS AS LICITANTES

I1.1. OBJETO

[1.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por preco
global, para a:

a) construcao do edificio Residencial Torre do Sol, com area de 14.156,12 m?2, tipologia:
semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte) pavimentos tipo, na Rua Manoel
Paulino Junior n° 500 (lote 348), bairro Tambauzinho, em Jodo Pessoa/PB; e

b) servicos de manutencao predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de pecas,
equipamentos, materiais e mdo de obra, do edificio Residencial Torre do Sol, ap6s a
sua concluséo.

[1.1.1.1. A Fundacdo Habitacional do Exército j& providenciou, junto aos 0rgaos
competentes, o Alvara de Construcdo e a Licenca Ambiental de Instalacéo, relativos a
obra em questao, conforme Anexos Il e lll a este edital.

[1.1.1.1.1. Seréo de responsabilidade da licitante contratada os pagamentos de todas as
despesas (taxas, emolumentos, etc) para a obtencéo, junto aos 6rgdos competentes, de
licencas de qualquer natureza que se fizerem necessérias, alvarads e demais documentos
necessarios a instalacdo do canteiro e a execucdo do empreendimento, bem como a
manutencao das licencas ja obtidas e que se encontrem em vigor.

[1.1.1.2. Cabera, ainda, a licitante contratada, a ado¢do das medidas necessarias a
protecdo ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente,
observando o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgaos e representantes do Poder
Publico, por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de
seus sOcios, nao-sécios, empregados, prepostos, prestadores de servico e
subcontratados.

11.1.1.3. A manutencao predial corretiva ndo se confunde com a garantia pelos servigcos
prestados e equipamentos instalados, conforme a tabela de Prazos de Garantia,
constante do Anexo IV, pois a manutencdo consiste na prestacdo de servicos de
engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados as instalaces prediais, dispositivos
hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos elétricos, instalacdes e dispositivos de
rede telefonica e logica, de combate e prevencdo a incéndio e sistema de prote¢cdo de
descargas atmosféricas (SPDA), bem como reconstituicdo das partes civis afetadas,
conforme detalhado no Anexo V.

[1.1.1.3.1. Nos casos em que seja necessaria a realizagcdo da manutengdo prevista na
alinea “b” do item 11.1.1, a Contratada ndo podera alegar quebra da garantia.
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11.1.1.3.2. Os insumos utilizados na execucédo dos servi¢cos deverdo ser do mesmo padrao
ou similar aos utilizados na construgéo do edificio e ndo podem comprometer as garantias
dos servicos realizados e equipamentos instalados.

I.2. PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

[1.2.1. O prazo global para a execugéo da obra é de 36 (trinta e seis) meses, contados a
partir da data da Ordem de Servico.

[1.2.2. O prazo para a execucdo dos servicos de manutencdo predial corretiva € de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de Termo Aditivo.

[1.2.2.1. A cada demanda de servigos sera solicitada a licitante contratada o envio da
planilha de orgamento, indicando as fontes de custos baseadas na planilha orcamentéaria
apresentada para a obra, com os precos unitarios reajustados ou de acordo com o item
11.3.2.2. O prazo maximo para apresentacao da planilha € de cinco dias, contados a partir
da solicitacao de orcamento, realizada preferencialmente via correio eletronico.

[1.2.2.2. Apos a avaliacdo dos custos e aprovacédo da planilha de orcamento, sera emitida
Ordem de Servico e a licitante contratada tera o prazo de até 30 (trinta) dias para concluir
0 servico solicitado.

1.3. VALOR DE REFERENCIA

[1.3.1. O valor global estimado como referéncia para a alinea “a” do item 11.1.1, referente
ao objeto desta licitacdo, € de R$ 27.138.917,57 (vinte e sete milhdes cento e trinta e oito
mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme Orcamento
Discriminativo e composi¢éo de custos unitarios disponibilizados no sitio virtual da FHE —
www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitagbes — 2016”.

[1.3.2. O valor global anual estimado como referéncia para a alinea “b” do item 11.1.1,
referente ao objeto desta licitacdo, é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

[1.3.2.1. O valor indicado no item 11.3.2 ndo constitui obrigacdo da FHE, servindo apenas
de subsidio as licitantes na formulag&o das propostas.

[1.3.2.2. Os valores unitarios dos servigos serdo os descritos na planilha orcamentaria da
obra.

11.3.2.3. Nos casos em que a planilha orgamentaria da obra n&o oferecer custos unitérios
de insumos ou servigos, devera ser utilizada outra fonte de informagé&o, nesta ordem de
prioridade:

a) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construc&o Civil (SINAPI);
b) Tabela de Composicéo de Precos para Orcamento — TCPO da PINI regional;

c) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotac¢des), devendo ser apurada a média entre trés cotacdes.
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11.3.2.4. Fica garantido a licitante contratada, na execucao dos servi¢os, o percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado no orcamento da obra, alinea
a) do objeto.

Il.4. DOCUMENTACAO BASICA

[1.4.1. A documentacdo basica, para elaboracdo das propostas, € representada por
projetos, especificacbes, modelos de planilhas orcamentarias com quantitativos
vinculados as obras, também, disponibilizados no sitio virtual da FHE — www.fhe.org.br,
menu: “Editais — Licitacfes — 2016”.

[1.4.1.1. Os quantitativos de materiais e servi¢cos, fornecidos nos modelos de planilhas
orgcamentéarias, servem apenas como referéncia. As licitantes deverdo levantar os
guantitativos de suas propostas, alterando ou confirmando aqueles que se encontram nos
modelos fornecidos, jA que a responsabilidade pelas informacfes € exclusivamente de
cada licitante.

11.4.1.2. Caso a licitante discorde dos quantitativos de materiais e servigos ou dos itens de
servigos, apresentados nos modelos de planilhas orcamentarias fornecidos, ela devera
comunicar a discordancia a CPL, por e-mail, no prazo estabelecido na Secéo 1.5.1, para
que a FHE analise e, se procedente, promova a divulgacdo das alteracbes necessaérias,
na forma do disposto no item 1.5.2. deste Edital.

[1.4.2. A licitante devera observar também todas as informacdes, exigéncias e normas
constantes deste Edital e de todos os seus anexos. Quaisquer alteracdes, que venham a
ser efetuadas na documentacao basica ou nos demais anexos do referido Edital, deveréo
ser consideradas para a elaboracdo das propostas.

[1.5. VISITA AO LOCAL DA OBRA

[1.5.1. A licitante, antes da elaboracédo de sua proposta, devera visitar os locais onde seréao
executadas as obras, agendando a visita por meio do telefone (83) 3225-4900, de 22 a 62
feira no horario de 8h30 as 16h30, em que atende o Cel BRIVALDO Alves Silva, para que
tenha conhecimento da real situac&o do imovel.

[1.5.2. Nao serdo aceitas justificativas da licitante, ao alegar desconhecimento da situacao
fisica do local, bem como eventuais dificuldades para a execucdo dos servicos
necessarios as obras.

[1.5.3. A licitante dever& preencher a Declaracdo de Visita ao local de execugdo da obra,
documento indispensavel a participacdo deste certame, conforme modelo constante do
Anexo VI a este Edital.

11.6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

11.6.3. Respeitadas as demais condi¢Ges legais e aquelas constantes deste Edital, sera
admitida, nesta licitacdo, uma Unica proposta por empresa, que tenha sido constituida sob
as leis brasileiras, que atenda aos requisitos deste Edital e, em especial, as condi¢des
limitrofes de habilitagcéo indicadas na Secéo IV.

[1.6.4. Nao poderao participar, direta ou indiretamente, da presente licitacdo ou da
execugao contratual:
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a) empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidade da Administracédo Publica, direta ou
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

b) empresa suspensa de licitar ou contratar com a FHE;
c) empresa em processo falimentar ou de recuperacéo judicial,

d) empregado ou dirigente da FHE, da Associacédo de Poupanca e Empréstimo POUPEX,
ou responsavel pela licitacao;

e) pessoa(s) juridica(s) que possuam em seu quadro societario, sob qualquer forma,
empregado ou dirigente da FHE ou da Associacao de Poupanca e Empréstimo POUPEX;

f) pessoa(s) juridica(s) que possua(m) em seu quadro societario, sob qualquer forma, um
ou mais sécios que ostentem a condicdo de familiar de dirigente ou de empregado
exercente de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no ambito da FHE ou da
Associacdo de Poupanca e Empréstimo — POUPEX;

g) o autor do projeto (pessoa fisica ou juridica); ou

h) pessoa juridica responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado; e

i) empresas associadas em consorcio.

[1.6.5. Considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

11.6.6. A FHE, a seu exclusivo critério, podera contratar, como consultor(a) técnico, o autor
do projeto ou a empresa responsavel pela sua elaboracdo, para exercer as funcbes de
fiscalizagcdo, supervisdo ou gerenciamento da execucao do objeto desta licitacao.

1.7. ADEQUACAO A DOCUMENTACAO DA LICITACAO

I1.7.1. A licitante devera examinar todas as instrucbes contidas neste Edital,
responsabilizando-se por se informar a respeito das condi¢cdes que possam afetar o custo
ou a execucao das obras. A omissao em assim proceder e a OmiSSao ou erro em cumprir
0S requisitos de apresentacdao da Documentacdo de Habilitacdo e da Proposta de Precos
serdo de total responsabilidade da licitante, ndo havendo nenhuma tolerancia pela FHE,
podendo resultar em sua inabilitacdo ou desclassificacdo, ndo Ihe cabendo direito a
qualquer compensacao ou indenizacao.

[1.7.2. A fim de simplificar o exame da documentacdo, a licitante devera apresentar
somente os documentos solicitados em Unica via considerados indispensaveis a correta
avaliacdo, ja que nenhum outro documento, além dos solicitados, tera qualquer influéncia
no julgamento.

1.8. CUSTO DE ELABORACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

[1.8.1. A licitante arcara com todos os custos associados a obtencdo dos Documentos
para Habilitagcdo e da elaborag&o da Proposta de Precgos, sendo que a FHE, em nenhuma
hipotese, sera responsavel ou se sujeitara a esses custos, independentemente do
resultado deste certame licitatorio ou de sua suspenséao, revogacao ou anulacao.
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[1.9. RECURSOS FINANCEIROS

11.9.1. A Fundacdo Habitacional do Exército - FHE utilizar4 recursos proprios para o
pagamento das obras, com o0 centro de custo GEREN e a seguinte classificacao
orcamentaria:

[1.9.1.1. para alinea a) do objeto: 08315110300000 — Obras em andamento, exceto PEM;

[1.9.1.2. para alinea b) do objeto: 08381721500200 — Reparos/Conservacédo de Bens de
Terceiros por Pessoas Juridicas.

11.10. CONTRATACAO DE SEGURO

[1.10.1. A licitante contratada obriga-se a contratar com seguradora idénea, a partir da
data da Ordem de Servico, Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisicos, referentes a alinea a) do objeto
deste Edital, com vigéncia até a data de recebimento definitivo.

[1.11. FORMA DE PAGAMENTO DA OBRA

[1.11.1. O pagamento da obra, referente a alinea “a@”, item 11.1 do objeto deste edital, sera
efetuado pela CONTRATANTE, em parcelas mensais, apdés a execuc¢do integral dos
percentuais definidos no Cronograma Fisico-financeiro, na Tabela de Medi¢cbes, que
serdo disponibilizados no sitio virtual www.fhe.org.br, e fazem parte integrante do
presente Edital. A CONTRATADA emitira uma Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagcdo, comprovando assim a execu¢ado dos percentuais
dos servicos correspondentes.

[1.L11.1.1. O cronograma fisico-financeiro podera vir a sofrer ajustes pelas partes apés o
inicio das obras para refletir as condic¢des reais do empreendimento.

[1.11.2. A FHE retera 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada Nota Fiscal, na data do
seu respectivo pagamento.

[1.11.2.1. Ao final da obra, os valores retidos serdo devolvidos a licitante contratada,
corrigido pelo mesmo indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que
porventura venha a substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde a data de
deposito e do pagamento da Nota Fiscal até a data de assinatura do Termo de
Recebimento e Aceitagao Definitiva da Obra.

11.L11.2.2. Do valor a ser devolvido, a FHE descontara as importancias utilizadas para
corrigir eventuais defeitos ou imperfeicdes, verificados na execucao das obras e servicos,
decorrentes de culpa ou impericia da licitante contratada.

[1.11.2.3 A devolucao ocorrerd no prazo de sete dias Uteis, contados da data de entrada
do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva no protocolo da sede da FHE, em
Brasilia/DF.
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[1.11.3. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na Nota Fiscal, serdo os
abaixo discriminados:

NOME: Fundacéo Habitacional do Exército — FHE

ENDERECO: Av. Presidente Hepitacio Pessoa, n° 2205, Estados.
CIDADE: Joéo Pessoa/PB

CEP: 58030-000

CNPJ: 00.643.742/0023-40

Inscrigcdo Municipal: 105060-5

[1.L11.4. Por ocasidao do pagamento das referidas Notas Fiscais, a FHE efetuara as
retencdes previstas na Lei n° 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislacdo municipal, segundo o0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da
legislacao tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
11% sobre o valor de mao de obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislagdo municipal

Obs: * Caso a CONTRATADA seja optante pela desoneracdo da folha de pagamento, devera
enviar declaracdo para que seja realizado o ajuste na retencao.

11.L11.4.1. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos servi¢os, 0S
valores de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na Nota Fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal.

[1.11.4.2. A FHE recolhera o valor correspondente ao INSS diretamente a matricula CEI
(Cadastro Especifico do INSS) da obra, sobre o valor de mao de obra informada na
respectiva nota fiscal.

11.L11.4.3. A Nota Fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, sera encaminhada para fim
de pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
méaximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a Nota Fiscal nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Dugue de Caxias s/n - 2° andar

Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

[1.11.5. No caso de emissdo de nota fiscal eletronica, a CONTRATADA devera envia-la
também, para o enderec¢o: pagamento.gecoc@fhe.orqg.br.
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11.L11.6. A liberacdo do pagamento da primeira etapa de obra, definida no cronograma
fisico-financeiro, ficara condicionada a apresentacdo, a CONTRATANTE, por parte da
CONTRATADA, de:

a) copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

b) uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execuc¢éo da obra,
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba;

c) copia das folhas do Livro de Ordem atualizadas até a data da medicéo;

d) apolice do Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisicos relativo as obras objeto deste
edital, em que devera figurar a FHE como segurada e a licitante contratada como
estipulante.

e) Instalacdo, no canteiro da obra, da placa da FHE e das demais placas exigidas
pelos 6rgdos competentes;

f) regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes Negativas
de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS.

[1.11.7. Para os pagamentos das demais etapas da obra, sera exigida a apresentacao de:
a) copia das folhas do Livro de Ordem atualizadas, até a data da medicao;

b) apdlice e os comprovantes de pagamentos das parcelas do seguro contra riscos de
engenharia;

c) copia do comprovante de pagamento do valor integral ou das parcelas da Taxa de
Execugcdo de Obras ou taxa similar, caso a mesma seja exigida pela
municipalidade ou por qualquer érgdo competente;

d) coépia do comprovante de pagamento da contribuicdo previdenciaria e do
recolhimento do FGTS do més anterior, relativos aos empregados contratados para
as obras objeto deste Contrato;

e) regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes
Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Fundo
de Garantia por Tempo de Servico- FGTS.

[1.11.8. A Nota Fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emissao, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.

11.11.9. O pagamento da Nota Fiscal, desde que corretamente preenchida, somente sera
efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da CONTRATADA,
no prazo maximo de 7 (sete) dias uteis, contados da data de entrada desta no protocolo
da sede da FHE, em Brasilia/DF.

[1.11.10. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida a licitante contratada,
com as informagdes que motivaram a rejeicdo, contando-se novo prazo para o efetivo
pagamento, apds a entrega da Nota Fiscal devidamente corrigida. A devolugdo da Nota
Fiscal ndo servird de pretexto a suspensdo dos servicos, do pagamento devido a
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empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente da execucao
do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

I.12. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
CORRETIVA

[1.12.1. ApGs a execucdo integral dos servicos demandados mediante Ordem de Servico,
a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os valores definidos na planilha de
orcamento previamente aprovada, mediante o atesto da fiscalizacdo na Nota Fiscal a ser
recebida com 10 (dez) dias uteis de antecedéncia ao vencimento, até o 10° (décimo) dia
atil do més subsequente a prestacédo dos servigos.

[1.12.2. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na Nota Fiscal, serdo os
abaixo discriminados:

NOME: Fundacé&o Habitacional do Exército — FHE

ENDERECO: Av. Presidente Hepitacio Pessoa, n° 2205, Estados.
CIDADE: Joao Pessoa/PB

CEP: 58030-000

CNPJ: 00.643.742/0023-40

Inscricdo Municipal: 105060-5

[1.12.3. Por ocasido do pagamento das referidas Notas Fiscais, a FHE efetuar4 as
retencdes previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislagdo municipal, segundo o0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteracbes supervenientes da
legislacéo tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
11% sobre o valor de mao de obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislacdo municipal

Obs: * Caso a CONTRATADA seja optante pela desoneracédo da folha de pagamento, devera
enviar declaracé@o para que seja realizado o ajuste na retengéo.

11.12.3.1. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos servi¢os, 0s
valores de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na Nota Fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal.

[1.12.3.2. A Nota Fiscal, impressa e atestada pela fiscalizagédo, serd encaminhada para fim
de pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
méaximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissdo da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a Nota Fiscal nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
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Geréncia de Engenharia - GEREN
Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar
Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

11.12.3. No caso de emissao de nota fiscal eletrbnica, a CONTRATADA devera envia-la
também, para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

[1.12.4. A liberacho do pagamento ficard condicionada a apresentagdo, a
CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, de regularidade com os tributos federais e
estaduais por meio das Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, e com o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

[1.12.5. A Nota Fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emissao, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.

11.12.6. O pagamento da Nota Fiscal, desde que corretamente preenchida, somente sera
efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da CONTRATADA,
no prazo maximo de 7 (sete) dias uteis, contados da data de entrada desta no protocolo
da sede da FHE, em Brasilia/DF.

[1.12.7. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida a licitante contratada, com
as informacBes que motivaram a rejeicdo, contando-se novo prazo para o efetivo
pagamento, apds a entrega da Nota Fiscal devidamente corrigida. A devolucao da Nota
Fiscal ndo servird de pretexto a suspensdo dos servicos, do pagamento devido a
empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacao financeira decorrente da execucao
do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

1.13. REAJUSTE DO VALOR DA OBRA E DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL

[1.13.1. Em razdo de o prazo de construcdo da obra, alinea “a” do objeto deste Edital
ultrapassar o periodo de um ano, e em decorréncia do que prescrevem o Art. 2° e 0 § 1°
do Art 3° da Lei n° 10.192/01, as parcelas do Cronograma Fisico-financeiro,
correspondentes as etapas de obra cujas conclusdes foram definidas para ap6s o 12°
(décimo segundo) més, contado da data de apresentacdo da proposta, sofrerdo
reajustamento para mais ou para menos. Isso, em conformidade com a mesma lei e,
exclusivamente, com base nas variacdes do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC
ou do indice que porventura venha a substitui-lo, em caso de sua supressao, tomando-se
como lo (abril/2016) o indice do més de apresentacdo da referida proposta e como i
(abril/2017) o indice do 13° (décimo terceiro) més contado, também, do més de
apresentacdo das propostas e assim sucessivamente para 0s proximos periodos de
reajustes.

[1.13.2. As etapas de obra, cujas conclusdes estiverem definidas no Cronograma Fisico-
financeiro para o primeiro ano, a contar da data de apresentacdo da proposta, ndo terao
direito a reajustamento. Por sua vez, as etapas que tiverem definicdo de conclusao para
depois do décimo segundo més, a contar da data de apresentacdo da proposta, serdo
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reajustadas por um indice Unico, conforme o estipulado no item anterior. Nao sera
aplicado qualquer reajustamento as parcelas cujas execug¢des, definidas no Cronograma
Fisico-financeiro para o primeiro ano a contar da data de apresentacdo da proposta,
tenham sido concluidas somente no decorrer do segundo ano.

[1.13.3. Na hipotese de ato legal do Governo Federal que altere ou revogue a Lei n°
10.192/01, os reajustes passarao a ser regidos pela nova legislacéo substituta, o que sera
ajustado entre as partes mediante celebracdo de Termo Aditivo ao citado Contrato.

[1.13.4. Os valores de reajustamentos das parcelas serdo, também, representados por
Notas Fiscais emitidas pela licitante contratada, cuja exatiddo dos calculos e execucao
dos percentuais dos servi¢cos reajustados serdo atestados pela fiscalizagdo. As Notas
Fiscais de reajustamento deverdo ser acompanhadas da respectiva Memoria de Célculo
do Reajuste.

[1.13.5. No caso dos valores unitarios dos servigcos de manutencédo predial corretiva serem
baseados nas tabelas do SINAPI ou TPCO da PINI regional, esses serdo fixos e
irreajustaveis uma vez que as referidas tabelas sao reajustadas periodicamente.

[1.14. GARANTIAS

11.14.1. A licitante vencedora deverd prestar garantia do cumprimento do contrato,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, em uma das modalidades
abaixo discriminadas, a ser por ele escolhida, sendo esta condicdo para assinatura do
contrato:

a) caucao em moeda corrente nacional ou em titulos da divida publica, com validade

nao inferior a um ano além da data da reunido de habilitacdo preliminar; ou;
b) seguro garantia; ou;
c) fianca bancaria.

[1.14.1.1. Na hip6tese da caucdo ser oferecida em moeda nacional, essa devera ser
depositada a favor da Fundacdo Habitacional do Exército — FHE, na conta corrente n°
55.597-5 mantida junto a agéncia n° 3307-3 do Banco do Brasil.

[1.14.1.2. A garantia de cumprimento do contrato, quando efetuada em modalidade diversa
de moeda corrente nacional, deverd ser encaminhada para a guarda da Geréncia de
Compras e Contratos, devendo, quando houver prorrogagéo de prazo para conclusao das
obras e servigos, ter sua validade prorrogada por igual periodo.

11.14.2. Da licitante classificada na forma dos itens 111.5.2 e 111.5.3., cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
a) e b) do item IIl.5.2, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, na forma do item I11.13.1, igual a diferenga entre o valor mencionado e da
correspondente proposta.

11.14.3. Os recursos, recebidos e retidos em garantia do cumprimento do contrato, seréo
devolvidos a licitante contratada, corrigidos pelo mesmo indice de correcdo da poupanca
(TR), ou pelo indice que porventura venha a substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao
ano, desde as datas de depdsito e dos pagamentos das Notas Fiscais até a data de
assinatura do Termo de Recebimento e Aceitacéo Definitiva da Obra.
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11.14.3.1 A devolucdo ocorrera no prazo de 7 (sete) dias uteis, contados da data de
entrada do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra no protocolo da sede
da FHE, em Brasilia/DF.

11.14.4. A FHE podera utlizar os recursos de garantia, para corrigir defeitos ou
imperfei¢cdes, verificados na execucdo das obras e servi¢cos, decorrentes de culpa ou
impericia da licitante contratada, bem como para cumprimento de quaisquer obrigacdes
contratuais ou legais que néo forem atendidas oportunamente pela licitante contratada.

11.15. EXECUCAO DA OBRA

[1.15.1. Para a execucédo da obra, constante da alinea “a” do objeto, a licitante contratada
deverd ter em seu quadro permanente, em regime de dedicacdo exclusiva, no minimo um
Engenheiro Civil residente, Mestre de Obras e Encarregados Gerais, todos com
experiéncia em obras prediais, devidamente comprovada por curriculo, bem como os
demais profissionais de engenharia necessarios ao desenvolvimento dos servicos
contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes. O referido quadro
devera ser dimensionado de acordo com a complexidade da obra.

11.15.2. A substituicdo de qualquer profissional especializado, integrante do quadro
mencionado no item anterior, durante a execucao das obras, s6 podera ser efetuada por
profissional com capacitacdo técnica equivalente ou superior, € com a prévia e expressa
anuéncia da FHE.

11.16. SUBCONTRATACAO PARCIAL

11.16.1. A licitante contratada ndo podera subcontratar as obras e servicos constantes do
objeto deste Edital no seu todo. No entanto, poderd fazé-lo parcialmente, mediante
aprovacao prévia e expressa da FHE, com relacdo a servicos que, por seu grau de
especializacdo, requeiram o concurso de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, mantida a responsabilidade direta da licitante contratada perante a FHE.

11.16.1.1 Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado desta mesma
licitacao.

1.17. FISCALIZACAO DA OBRA E SERVICOS

11.L17.1 A FHE, por meio de preposto, exercera a fiscalizacdo da execucdo da obra e
servicos de manutencao predial corretiva, bem como do cumprimento dos projetos, das
especificacdes, das Normas Brasileiras, das posturas municipais e das exigéncias das
concessionarias locais de servigos publicos. A fiscalizacdo podera embargar ou rejeitar
servicos que ndo tenham sido executados de acordo com a boa técnica, assim como
podera recusar materiais e mao de obra que nédo estejam de acordo com 0 previsto nos
documentos supracitados e no Contrato de Obra.

[1.17.2 A acdo da fiscalizagdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de
trabalho da licitante contratada e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a FHE
pela execucdo das obras e servicos, como também ndo excluirhA nem reduzirqd as
responsabilidades da licitante contratada pela execucédo das mesmas obras e servicos.
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[1.17.3. A licitante contratada devera iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizacéo
dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da notificacdo contendo a
exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes.

1.17.4. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigcos, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
entrega da notificacdo correspondente, qualquer reclamacdo sobre servicos executados
ou materiais postos nas obras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a licitante
contratada, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacao.

[1.17.5. A licitante contratada devera retirar das obras, imediatamente apds o recebimento
da notificacdo correspondente, qualquer empregado, subempreiteiro, tarefeiro, prestador
de servico, operario ou subordinado seu que, a critério da fiscalizacdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, sob pena de suspensao das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a licitante contratada, e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizagao.

[1.17.6. A licitante contratada devera exercer meticulosa coordenacdo e controle dos
materiais e dos servicos contratados, permitindo a fiscalizacdo o acesso a todas as partes
da obra. Obrigar-se-a, também, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns
ou dependéncias onde se encontrarem materiais destinados a obra contratada.

1.17.7. A fiscalizacdo seréa facultado exigir assiduidade no preenchimento dos Livros de
Ordem, devidamente atualizados, bem como a manutencéo da limpeza da obra, sendo
essas obrigacdes indispensaveis para que sejam efetuadas as medi¢cbes de servicos
realizados, para fim de liberacdo dos pagamentos referentes as etapas executadas.

[1.18. MULTA E PENALIDADES

[1.L18.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula
contratual poder& acarretar a aplicagdo das seguintes penalidades, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

11.18.1.1 adverténcia;

11.18.1.2 multa de:

a) até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em
assina-lo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, apds regularmente convocada,
sem prejuizo da aplicacdo de outras sanc¢des previstas;

b) 0,3% (trés décimos por cento) do valor do item do objeto deste Contrato, atualizado,
desde a data de sua assinatura até a data de aplicacdo da referida multa, com base
nas variagdes mensais do indice Nacional da Construc&o Civil - INCC ou do indice que
porventura venha a substitui-lo, independente das demais cominacdes legais e
contratuais, por dia que ultrapasse o prazo para entrega da etapa do cronograma fisico
aprovado pela FHE ou o prazo estipulado em ordem de servi¢o, conforme caso;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da
obrigacdo assumida;

d) suspensédo temporéria do direito de participar de licitagcdo e impedimento de contratar
com a FHE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
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e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

11.18.2. A penalidade de impedimento de participar de licitacbes promovidas pela FHE
sera aplicada no caso de inexecuc¢do do objeto contratual ou nas hipéteses do art. 88 da
Lei de Licitacdes.

[1.18.3. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula ou de
condicdes do contrato de obra poderd importar na suspensdo dos pagamentos de
parcelas ou na rescisao do contrato, a critério da FHE.

11.18.4. As penalidades previstas sao independentes e poderdo ser aplicadas
cumulativamente.

11.18.5. Sera somente considerada justificativa, para atraso da obra, a critério da FHE, a
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, prevista em lei que implique em paralisacao
(fenbmenos de natureza geoldgica, hidrica ou semelhante).

11.18.6. Se, no desenvolvimento da obra, ocorrer atraso, além das cominacdes legais, a
licitante contratada arcard com todos os 6nus dai decorrentes, causados a FHE, podendo
ser estes diretamente deduzidos dos valores das Notas Fiscais de servigos ou do valor
retido como garantia das obrigacdes.

[1.18.7. O valor da multa, a critério da FHE, podera ser deduzido do montante das
garantias de cumprimento do contrato.

1.19. ACEITACAO DA OBRA

[1.L19.1. Por ocasido da conclusdo integral da alinea “a” do objeto contratado, apos
desmontado e limpo o local da obra, e efetuada a correcdo de todos os defeitos e
imperfeicdes identificadas pela fiscalizagdo da FHE durante a execucdo contratual, a
licitante contratada solicitara, por escrito, a emissdo do Termo de Recebimento e
Aceitacdo Provisoéria da Obra, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) Carta(s) de Habite-se expedida(s) pelos 6rgdos competentes ou documento
equivalente, se for o caso;

b) Certiddo conjunta negativa quanto a débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Uniao, expedida pela Receita Federal do Brasil;

c) Certificado de Regularidade de Situacao perante o FGTS — CRF;

d) comprovacdo da quitagdo de débitos, junto as concessionarias de servicos publicos,
relativos as obras objeto deste edital,

e) CD-ROM contendo todos os projetos do empreendimento atualizados (as built);

f) dois jogos de copias de todos os projetos, assinados pelos respectivos responsaveis
técnicos e pela fiscalizagédo da FHE;

g) certificados de garantias e manuais de todos os equipamentos instalados na obra;

h) Livro de Ordem devidamente encerrado, e

i) demais documentos pertinentes.

[1.19.2. A licitante contratada, até a expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacdo
Definitiva da Obra e independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos
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fabricantes, respondera por todos os defeitos e imperfeicdes inaparentes ou ocultos, que
venham a ser constatados na obra objeto deste Edital, como também pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos instalados.

11.19.3. Decorridos seis meses da Aceitacdo Proviséria da Obra, e desde que estejam
atendidas, pela licitante contratada, as solicitagbes de reparos referentes a defeitos e
imperfeicdes que tenham sido verificados no decorrer desse prazo, sera emitido, pela
FHE, o Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra, e liberada a garantia
contratual.

11.19.4. Nos prazos definidos no art. 445 e seu paragrafo 1°, do Codigo Civil Brasileiro, e
no que couber, o contido no Cédigo do Consumidor (Lei n°® 8.078 de 11/9/1990), a licitante
contratada, independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos
fabricantes, continuard a responder, a partir do Recebimento e Aceitacdo das Obras e
Servicos objeto deste Edital, por todos os defeitos e imperfeicdes inaparentes ou ocultos,
que venham a ser constatados na edificacdo objeto deste Edital, como também pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos por ela la instalados.

11.20. ACEITACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA

[1.20.1. Por ocasido da conclusédo integral dos servicos demandados por Ordem de
Servico, emitida em atendimento a alinea b) do objeto contratado, a fiscalizacdo da FHE
vistoriard o local e atestara a nota fiscal correspondente.

11.21. INFORMACOES CONTRATUAIS

[1.21.1. Demais condi¢cdes ndo abordadas nesta Secédo constam de forma completa nos
anexos a este Edital, em especial no Anexo VII — Minuta do Contrato de Obras e Servicos
de Engenharia, e deverdo ser consideradas pela licitante para fins de elaboragéo e
consisténcia de sua proposta.

11.21.2. O texto final do Contrato de Obra podera vir a ser ajustado:

a) a partir dos dados constantes da proposta da licitante vencedora, devidamente
aprovados pela FHE;

b) em funcao de alteracdo da legislacdo vigente a época da publicacao do Edital; ou

c) em funcéo de fato superveniente que justifique sua adequacéao.

[1.22. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

[1.22.1. No local, data e hora indicados no preambulo deste Edital para o recebimento dos
Envelopes, sera realizado o credenciamento dos representantes legais das licitantes.

11.22.2. A documentacgao de credenciamento devera ser:

[1.22.2.1. Na condicéo de procurador: documento oficial de identidade e procuracéo por
instrumento publico ou, ainda, por instrumento particular, com firma reconhecida, na forma
da lei, com poderes expressos e especificos para representar a licitante e para praticar
todos os atos inerentes ao presente certame, tais como:
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a) assinar, rubricar e datar a Proposta de Preco e demais documentos, nos termos deste
Edital;

b) solicitar informac8es complementares, especificamente quanto aos Anexos do presente
Edital;

c) apresentar os envelopes da Proposta de Preco e dos Documentos de Habilitac&o;

d) ser cientificado, em nome da Outorgante, das decisdes proferidas ao longo do certame;
e

e) para renunciar ao direito de recorrer e aos prazos recursais relativos a qualquer
deciséo proferida durante todo o certame.

[1.22.2.2. Na condicdo de sqdcio ou dirigente da sociedade: documento oficial de identidade
e coOpia autenticada em Cartdrio competente do contrato social registrado no 6rgéo de
registro de comércio competente ou documentacdo na qual estejam expressos poderes
para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome da licitante.

[1.22.3. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢cao nao
impedirdo a participacdo da licitante no certame, porém impossibilitardo o representante
de se manifestar e responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos, fazer
qualquer observacéao, ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

[1.22.4. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a
intervir nas etapas desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos os atos
e efeitos previstos neste Edital.

[1.22.5. Nao sera admitido um mesmo representante para mais de uma licitante.

1.23. PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.23.1. A Proposta de Pregcos e a Documentacdo de Habilitagcdo, inclusive aquelas que
forem encaminhadas por correio, deverdo ser apresentadas em envelopes separados,
lacrados e identificados externamente da seguinte forma:

ENVELOPE — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
LICITACAO N° 4/2016-FHE — Obras e Servigos de Engenharia
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

ENVELOPE — PROPOSTA DE PRECOS

LICITACAO N° 4/2016-FHE — Obras e Servigos de Engenharia
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

11.23.2. Excetuando-se o que se refere ao documento de credenciamento, fica vedada a
entrega e aceitacao de qualquer carta, documento ou anexo fora dos envelopes.

[1.23.3. A entrega das propostas, conforme especificado neste item, sera considerada pela
FHE como comprovagdo de conhecimento e aceitagdo, pela licitante, das condi¢des
estatuidas neste Edital.
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[1.24.1. A qualquer tempo e antes da abertura dos envelopes, a FHE podera, por qualquer
razao, por sua iniciativa ou em consequéncia de solicitacdo de esclarecimento
apresentada pelas licitantes, modificar este Edital por meio de adendos que seréo
publicados no sitio www.fhe.org.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
se a alteracdo nao afetar significativamente a formulacdo das propostas, caso em que a
comunicacao sera efetuada diretamente as licitantes.

1.24. MODIFICACOES E ALTERACOES DO EDITAL

11.24.2. A omisséo da licitante em confirmar o recebimento do(s) adendo(s) ndo a isenta
das obrigacbes relacionadas aos novos dispositivos. A CPL ndo tem qualquer
responsabilidade quanto ao n&do recebimento, por parte da licitante, de esclarecimentos
ou adendo(s) emitidos.

11.24.3. Os trechos deste Edital, ou de seus anexos, que forem invalidados ou substituidos
seréo desconsiderados e ndo produzirdo efeitos no presente certame.

11.25. IMPUGNACAO ADMINISTRATIVA

[1.25.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a CPL, a licitante
que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, e para qualquer cidaddo que nao o fizer até o quinto dia util anterior a
abertura. A impugnacédo devera ser feita por escrito e protocolada junto a CPL nos dias de
funcionamento da Instituicdo (de segunda a sexta-feira), no horario compreendido entre
8h30 e 17h30, se feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatorio.

[1.25.2. Apresentada no prazo, a impugnacao sera recebida pela CPL que, em 3 (trés)
dias Uteis, respondera aos seus termos, sucintamente.

11.26. CONVOCANQAO PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA
A CONTRATACAO E ASSINATURA DO CONTRATO DE OBRA.

[1.26.1. A assinatura do Contrato ocorrera dentro do prazo originario de validade da
proposta, ou durante sua prorrogacdo. Expedidos os atos de adjudicacdo do objeto e
homologacado do resultado, a licitante vencedora sera convocada para apresentar a FHE,
como condicionante a assinatura do Contrato de Obra, os documentos abaixo
discriminados, no prazo de trés dias corridos, que podera ser prorrogado por igual
periodo, se solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, se assim aceito pela FHE:

a) Registro do CREA/PB, caso a licitante vencedora tenha sede em outra unidade da
Federacéo;

b) Certiddo Conjunta Negativa quanto a Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniéo, expedida pela Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia
por Tempo de Servigco- FGTS, e Tribunal Superior do Trabalho.

[1.26.2. Caso sejam necessarios ajustes, apos a conferéncia da documentacao citada no
item anterior, a adjudicataria sera notificada para que o0s providencie e reapresente a
documentacdo, no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos, contados a partir do
recebimento da notificacao.
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[1.26.3. Ndo havendo a necessidade de ajustes e reapresentacdo da documentacéo, ou
apos o aceite da documentacdo reapresentada na forma do item anterior, a licitante
vencedora sera convocada para assinar o Contrato, no prazo de cinco dias corridos.

11.26.4. O desatendimento, pela licitante vencedora, de quaisquer das exigéncias
enumeradas neste item, bem como a recusa injustificada em assinar o Contrato, dentro
do prazo fixado pela FHE, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
acarretara a licitante a perda do direito a contratacédo, e a penalidade de suspensao do
direito de licitar com a FHE, por prazo nao superior a dois anos.

1.26.5. E facultado & FHE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, para assinar o Contrato em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preco e prazo.

[1.26.6. As penalidades dispostas no item 11.26.4 ndo se aplicam as licitantes
remanescentes, caso sejam convocadas e nao aceitem a contratacdo nas mesmas
condicBes da primeira colocada, inclusive quanto a preco e prazo.

[1.26.7. Quando da assinatura do Contrato, sera expedida, pela Geréncia de Engenharia
da FHE, a Ordem de Servico correspondente a obra definida na alinea “a@”, item 11.1.1 do
objeto deste edital, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo inicio dos
Servigos.

11.27. DISPOSICOES GERAIS

[1.27.1. O lancamento deste Edital e mesmo a homologacéo do resultado deste certame
ndo obrigam a FHE a contratacdo de seu objeto, sendo-lhe permitido revoga-lo ou anula-
lo, sem que as licitantes tenham direito a qualquer reivindicacdo, indenizacdo ou
reembolso.

11.27.2. As licitantes assumirdo todos os custos da preparagcdo e apresentacdo de suas
propostas, e a FHE ndo sera, em hipétese alguma, responsabilizada por esses custos,
independentemente da conducgé&o ou do resultado deste certame.

[1.27.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL poderd, a qualquer tempo, solicitar
informacBes complementares ou promover diligéncias julgadas necessarias.

11.27.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes de servicos, que se fizerem necessarios a execucao das
obras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato de Obra e Servigos
de Engenharia, devidamente atualizado, sendo firmados, para isso, aditamentos a este,
prevalecendo, obrigatoriamente, os precos unitarios do orgamento previstos na proposta
da CONTRATADA. Nos casos em gue 0s precos unitarios dos servi¢os acrescidos a obra
nao constarem do orcamento apresentado na proposta, serdo considerados como
referéncia aqueles constantes da Tabela de Composicdo de Precos para Orcamento —
TCPO da PINI regional, com justificativas das possiveis divergéncias, e estes deverao ser
submetidos a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Em qualquer hipdtese, a
CONTRATANTE s0 aditara este Contrato, autorizando a variacdo do volume das obras e
servigos, apos a analise dos respectivos efeitos de custo e da real necessidade técnica.
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[1.27.5. Para a perfeita execu¢do e completo acabamento da obra, a licitante contratada
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir um andamento conveniente aos trabalhos.

[1.27.6. Cabera a licitante contratada fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e
o ferramental necessario, assim como contratar mao de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres
e encarregados, que assegurem um desenvolvimento satisfatorio a obra e servigos, bem
como obter os materiais necessarios, com a antecedéncia adequada e em quantidades
suficientes, para sua concluséo no prazo fixado.

[1.27.7. A méo de obra a empregar ser4 sempre de inteira responsabilidade da licitante
contratada, devendo ser de primeira qualidade, capaz de executar acabamentos
esmerados, de acordo com a boa técnica e de pleno acordo com as especificacdes e
projetos.

[1.27.8. Consoante disposicao contida no art. 7°, do Decreto n°® 7.203, de 04 de junho de
2010, a licitante vencedora ndo podera designar, para a prestacdo dos servigos objeto
deste certame, familiar de dirigente ou de empregado da FHE ou da Associacdo de
Poupanca e Empréstimo POUPEX que exerca, nestas Instituicdes, cargo em comissao ou
funcado de confianca.

[1.27.8.1 Considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

[1.27.9. S&o, ainda, encargos da licitante contratada, o fornecimento de todos os materiais
e 0 pagamento de impostos, taxas, leis sociais e outras despesas legais referentes a
obra.

[1.27.10. A licitante contratada adotara, nas obras, no que se refere a higiene e seguranca
do trabalho, as disposicfes da legislacéo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho.

11.27.11. Quando for imperiosa a mudanca de projetos, durante a execucao da obra, tal
fato s6 poderd ocorrer (em principio, sem 6nus para a FHE) ap6s a documentacdo
correspondente a referida mudanca ser apresentada, por intermédio da fiscalizacdo, para
aprovacgao e autorizacdo por parte da FHE.

[1.27.12. Correrd por conta exclusiva da licitante contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho em funcéo da obra contratada (ainda que resultantes de
caso fortuito ou por qualquer causa), pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicdo ou danificagdo das obras, até a aceitacdo definitiva da mesma pela FHE, bem
como pelas indenizacbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos da
execucao da obra e/ou de acdes ou omissdes da licitante contratada, ainda que ocorram
em via publica.

11.27.13. A licitante contratada devera manter na obra um “LIVRO DE ORDEM”, com a
finalidade de registrar o seu histérico, o qual sera composto de folhas numeradas, em trés
vias, destinadas a FHE e a fiscalizacdo (12 e 22 vias) e a 32 via a licitante contratada,
conforme Resolugdo CONFEA n° 1.024, de 21/08/2009.
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[1.27.13.1. Uma das vias permanecera na obra. Nesse Diario serdo também registradas as
ordens de servicos e observacdes diversas. Dele fardo uso: a fiscalizacdo, para dar
respostas a licitante contratada ou fazer comentarios; e a licitante contratada, para fazer
consultas e receber informagdes ou respostas.

11.27.13.2. As folhas do LIVRO DE ORDEM serdo, diariamente, assinadas pelo
engenheiro responsavel e residente da licitante contratada e pela fiscalizacéo.

[1.27.14. A licitante contratada obriga-se a manter, durante todo o periodo de contratacao,
as mesmas condi¢des apresentadas quando da habilitag&o.
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SECAO Il

lIl - PROCESSAMENTO DA LICITACAO

l.L1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E ACEITABILIDADE DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO

l11.1.1. A CPL, na data e hora definidas na Secdo |.6 deste Edital, dara inicio ao
procedimento licitatorio.

[11.1.2. Aberta a sessdo, os membros da Comissao verificardo a inviolabilidade dos lacres
de todos os envelopes recebidos, 0 que sera facultado aos representantes credenciados.

[11.1.3. A CPL, nesta sesséao, procedera a abertura dos Envelopes de Habilitacao.

[11.1.4. Todos os documentos de habilitacdo e o Envelope de Proposta serdo rubricados
pelos representantes credenciados dos licitantes e pela CPL.

[11.1.5. A CPL verificara a situacdo de cada licitante junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uniéo -
CGU, Cadastro Nacional de Condenacgfes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
— Conselho Nacional de Justica - TCU e Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da
Unido — TCU.

[11.1.6. Os documentos serdo encaminhados as areas técnicas para analise.

[11.1.7. O resultado seréa divulgado no sitio virtual www.fhe.org.br.

[1.1.8. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a FHE podera fixar o prazo de oito dias
Uteis para apresentacdo de nova documentacdo de habilitacdo, livre das causas que
tenham determinado a inabilitacao.

[11.1.9. No préximo dia util ap6s o decurso do prazo legal para interposi¢éo de recursos, ou
ainda, apds a publicacdo do julgamento de eventuais recursos interpostos a fase de
habilitacao, sera realizada sessdo de abertura dos envelopes de Proposta das licitantes
habilitadas.

l11.2. INABILITACAO DAS LICITANTES PARTICIPANTES

[11.2.1. Serao inabilitadas as licitantes que:
a) deixarem de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no item IV.2.

Habilitacéo; e
b) apresentar certiddo positiva de improbidade administrativa em consulta realizada
conforme o item III.1.5.
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[11.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS

111.3.1. Aberta a sessdo, os membros da Comissao verificardo a inviolabilidade dos lacres
dos envelopes de Proposta recebidos, o que serd facultado aos representantes dos
interessados.

[11.3.2. Os Envelopes de Proposta dos licitantes inabilitados deverdo ser devolvidos,
lacrados as empresas.

[11.3.3. A CPL abrira os Envelopes de Proposta e conferird se o contetdo corresponde ao
solicitado. Em seguida, passara a imediata divulgacdo de seus precos, lancando-os em
sistema préprio, responsavel pela aplicacdo dos critérios de julgamento.

[11.3.4. Seré considerado como mais vantajosa, a proposta que atender aos critérios do
item I11.6.

[11.3.5. Se todas as propostas apresentadas forem desclassificadas, a FHE podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para que as licitantes apresentem novas propostas de preco.

[11.3.6. A planilha orgamentéria da proposta mais vantajosa serd encaminhada a éarea
técnica para andlise. A FHE reserva-se o direito de desclassificar a proposta cujos
quantitativos e precos unitarios lhe parecam exagerados para mais ou para menos,
comparados com 0s correspondentes do orcamento basico elaborado.

[11.3.7. Caso a planilha orcamentéaria da proposta mais vantajosa ndo seja aprovada na
analise referida no item 111.2.6. sera dado prosseguimento, analisando-se a proposta da
licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente.

[11.3.8. O Contrato sera celebrado apdés a homologacéo, pela FHE, do resultado da
licitacao.

[11.3.9. A CPL, a seu critério, podera solicitar esclarecimentos e correcées nas planilhas
orcamentarias das licitantes, desde que ndo haja alteracdo do valor final da proposta.

ll.4. CORRECAO DE ERROS

[11.4.1. Caso seja verificada a auséncia de assinatura na proposta, tal falta podera ser
suprida com a convocagao, pelo Presidente da CPL, do representante legal devidamente
identificado e com poderes para assinar o referido documento, nos termos da Secao
11.23.2.1.

[11.4.2. Havendo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso apresentados
na proposta, o valor por extenso prevalecera.

l1I.5. DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

[11.5.1. As propostas serao desclassificadas caso:
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a) os envelopes nao se apresentem lacrados e ndo estejam identificados;

b) ndo estejam em conformidade com o modelo fornecido no Anexo VIII deste Edital,

c) sejam ilegiveis ou contenham omissdes, rasuras, entrelinhas, alteracdes, adicbes ou
itens n&o solicitados;

d) sejam apresentadas sem assinatura e ndo for possivel aplicar o disposto na Secéao
[1.4.1; ou

e) ndo atendam aos critérios de julgamentos estabelecidos neste edital.

l11.6. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

[11.6.1. Serdo desclassificadas as propostas de precos cujas Planilhas Or¢camentarias e de
Composicéo do BDI ndo estejam anexas, e 0s valores se situarem em patamares de 10%
(dez por cento) acima do valor do Orcamento Basico da FHE. As que ficarem abaixo do
limite inferior, calculado conforme Secédo Il.6.2., serdo consideradas inexequiveis,
cabendo, no entanto, recurso nos termos da Secéo I11.8.1.

[11.6.1.1. Serdo desclassificadas as propostas de preco, cujos coeficientes de influéncia
dos servicos discriminados no Resumo do Orcamento Descritivo da Planilha
Orcamentaria da Licitante, sejam superiores a 10% (dez por cento) dos valores
constantes do Orcamento basico da FHE.

[11.6.1.1.1. A apresentacdo do arquivo eletrdnico das planilhas orcamentarias e de
composicdo de BDI em midia, constantes do item V.1.1.1, poderd ser suprida por
diligéncia. Logo, a ndo apresentacao ndo acarretara em desclassificacdo da proposta.

111.6.2. Os valores dos limites inferiores serdo obtidos conforme abaixo:

a) Li; corresponde a 70% (setenta por cento) da média aritmética das propostas
cujos valores sejam superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor Orcamento
Béasico da FHE, de acordo com a seguinte férmula:

>
Li=0,70xM =12 7

n

Onde:
Li. = limite inferior 1

M = média aritmética

(Z Pij = soma dos valores das propostas superiores a 50% do OB
i=1

n = nimero de propostas

OB = valor do Or¢camento Basico da FHE

b) Li, corresponde a 70% (setenta por cento) do Or¢camento Basico da FHE, de
acordo com formula abaixo:
Li.=0,70xOB
Onde:
Li. = limite inferior 2
OB = valor do Orcamento Béasico da FHE
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c) sera considerado inexequivel o valor que estiver abaixo do menor dos dois
limites inferiores, apurados segundo formulas acima.

[11.6.3. A proposta, cujo valor for imediatamente superior ao limite inferior, sera
considerada, pela FHE, como a mais vantajosa. A proposta, cujo valor for imediatamente
superior ao da primeira, sera considerada como a segunda mais vantajosa, e assim
sucessivamente.

[11.6.3.1. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacao para
as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123/2006, e conforme art. 34 da Lei n® 11.488/2007, obedecida a ordem
de classificacao final.

[11.6.3.2. Entende-se por empate as situacbfes em que as propostas entregues pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte apresentem valores iguais ou até
10% (dez) por cento superiores ao da proposta considerada mais vantajosa para a FHE.

111.6.3.3. Para efeito do disposto no subitem 111.6.3.1. deste Edital, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada sera convocada
para apresentar nova proposta de valor inferior aquela considerada vencedora do
certame, ocasido em que passara a condicao de primeira classificada do certame;

b) nao ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte em
apresentar nova proposta na forma da alinea a) deste subitem, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 111.6.3.2., e

C) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem [11.6.3.2.
deste Edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que
primeiro poderé apresentar a melhor oferta.

[11.6.3.4. Na hipo6tese da desclassificacdo da proposta apresentada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte, em atendimento ao subitem 111.6.3.1. deste Edital, a licitante
autora, originalmente, da proposta de menor preco voltara a condicdo de proposta mais
vantajosa.

[11.6.3.5. O disposto nos subitens 111.6.3.1, 111.6.3.2. e 111.6.3.3. somente se aplicara quando
proposta de menor preco inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

[11.6.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo sera realizada
por sorteio.

l11.7. RESULTADO DA LICITACAO

[11.7.1. Concluidos os trabalhos, a CPL submeterad o processo, devidamente instruido, a
Diretoria de Administracdo da Fundacdo Habitacional do Exército - FHE que,
considerando o relatorio da CPL sobre a proposta de adjudicacdo do objeto deste certame
a licitante vencedora, homologara ou nédo o resultado da licitacao.
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[11.7.2. O resultado da presente licitagdo sera divulgado no sitio virtual www.fhe.org.br.

[11.7.3. O Contrato sera celebrado apés a homologacédo, pela FHE, do resultado da
licitacao.

[11.8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

[11.8.1. Do resultado, da revogacdo ou da anulacdo desta licitagcdo, cabera recurso
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de divulgacdo, que
deverd ser apresentado por escrito, devidamente fundamentado e protocolizado, na FHE,
nos dias de funcionamento da InstituicAo (segunda a sexta-feira), no horério
compreendido entre 8h30 e 17h30.

[11.8.2. O recurso seré dirigido, pela licitante, & Diretoria de Administracdo da Fundagéo
Habitacional do Exército - FHE, por intermédio da CPL, a qual podera, no prazo de 5
(cinco) dias uteis contados do prazo final para interposi¢cdo de recursos, reconsiderar a
decisdo recorrida ou manté-la, e encaminhard, a Diretoria de Administracdo da Fundacgéao
Habitacional do Exército - FHE, o recurso acompanhado das justificativas de sua decisao.

[11.8.3. Os recursos teréo efeito suspensivo.

[11.8.4. As decisbes, referentes a habilitacdo, aos julgamentos e aos recursos, seréo
lavradas em atas e, posteriormente, publicadas no sitio virtual www.fhe.org.br.

[11.8.5. Na contagem dos prazos recursais sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da FHE.
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SECAO IV

IV — REQUISITOS DE HABILITACAO

IV.1. CONDICOES

IV.1.1. Todas as licitantes deverdo submeter & CPL, devidamente acondicionados no
Envelope de Habilitacdo, os documentos abaixo relacionados, observando o seguinte:

IV.1.1.1. todos os documentos deverdo ser apresentados em original ou por meio de
cOpia autenticada em cartério;

IV.1.1.2. os documentos, quando obtidos pela internet, serdo considerados validos e
originais, podendo a CPL, se julgar necessério, proceder as consultas nos respectivos
enderecos eletronicos a fim de conferir sua autenticidade;

IV.1.1.3. todas as certidOes e/ou certificados deverdo estar no prazo de validade, sob
pena de serem desconsiderados, e

IV.1.1.4. no caso de inexisténcia de prazo de validade da certiddo e/ou do certificado, a
CPL s6 aceitard aquele(s) emitido(s) até 90 (noventa) dias, contados da data de efetiva
abertura da licitacao.

IV.2. HABILITACAO

IV.2.1. A habilitacdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF (habilitacdo parcial)
e da documentacdo complementar especificada neste edital.

IV.2.2. As licitantes que ndo atenderem as exigéncias do SICAF deverdo apresentar
documentos que supram tais exigéncias para habilitacéo, a saber:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores, devidamente registrado na Junta
Comercial.

c) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) da Receita
Federal do Brasil.

f) Prova do domicilio ou sede da licitante, de regularidade com as Fazendas:

f1) Federal (Certiddo Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da
Uniéo),

f2) Estadual (Certiddo Negativa de Tributos Estaduais) e
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g) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

h) Boa situacdo financeira comprovada pelos indices resultantes da aplicacdo das
férmulas abaixo, com resultado superior a 1,0 (um virgula zero) junto com o Balanco
Patrimonial e Demonstracbes Contdbeis, vedada a substituicdo por balanco ou
balancetes provisorios:

Liquidez Geral (LG)

f3) Municipal (Certiddo Negativa de Tributos Municipais).

AC+ ARLP
LG= PC+ PLP
Onde: LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PLP = Passivo Exigivel a Longo Prazo

Liguidez Corrente (LC)

AC

LC = PC

Onde: LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

Solvéncia Geral (SG)

AT

SG= “pcepLP

Onde: SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PLP = Passivo Exigivel a Longo Prazo

i) Patriménio liquido nado inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratacao.

il) A comprovagdo do patriménio liquido devera ser feita por meio do balanco
patrimonial e demonstracbes contdbeis do ultimo exercicio social, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacgéo da proposta.

IV.2.3. As licitantes deverdo apresentar, ainda, a seguinte documentacdo complementar:
a) Certidao Simplificada da Junta Comercial;

b) Instrumento de procuracdo, publica ou particular, com firma reconhecida, com
poderes expressos para representar a licitante em procedimentos licitatorios e especificos
para assinar declaracdes, propostas de preco e demais documentos, nos termos deste
Edital, se for o caso;

C) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
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d) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante.

e) Comprovacéao de possuir Capital Circulante Liquido — CCL ou Capital de Giro (ativo
circulante — passivo circulante) no valor minimo de 16,66% (dezesseis virgula sessenta e
seis por cento) do valor anual estimado para a contratacdo tendo por base o Balanco
Patrimonial e Demonstra¢cdes Contédbeis do Ultimo exercicio social e, no caso de empresa
constituida no exercicio em curso, devera apresentar copia do Balanco de Abertura ou
cOpia do Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento, assinado pelo administrador da empresa e por contabilista
legalmente habilitado, que comprove a situacdo financeira da empresa, vedada a
substituicdo por balan¢o ou balancetes provisorios.

el) Somente serdo aceitos o Balan¢co Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis,
no caso de empresa recém-constituida, devera ser apresentado o Balancete
Analitico relativo ao més anterior ao da abertura da presente Licitacdo, assinado
pelo administrador da empresa e por contabilista legalmente habilitado, que
comprove a situacao financeira da empresa, vedada a substituicdo por balango ou
balancetes provisorios. Somente serdo aceitos o Balanco Patrimonial e as
Demonstracdes Contabeis apresentadas da seguinte forma:

I. para as sociedades andnimas: cépia da publicacdo em Diario Oficial ou
em jornal de grande circulagdo, devidamente autenticada na Junta
Comercial ou em Oficio de Registro de Titulos e Documentos Civis das
Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da licitante;

II. para as sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocépia
autenticada em Oficio de Notas e Protestos, do Livro Diério, inclusive
com termos de abertura e de encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou em Oficio de Registro de Titulos e
Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da
licitante; ou por Balanco e Demonstracdes Contabeis devidamente
autenticados na Junta Comercial ou em Oficio de Registro de Titulos e
Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da
licitante; e,

[ll. para as sociedades sujeitas a Legislacdo do Simples: por fotocopia
autenticada em Oficio de Notas e Protestos, do livro diario, inclusive com
termos de abertura e de encerramento, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou em Oficio de Registro de Titulos e Documentos
Civis das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da licitante; ou por
Balanco e Demonstracbes Contabeis devidamente autenticados na
Junta Comercial ou em Oficio de Registro de Titulos e Documentos Civis
das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da licitante.

f) Declaragdo, conforme modelo do Anexo IX, contendo relagdo de compromissos
assumidos, que demonstre que 1/12 (um doze avos) do valor total anual dos contratos
firmados com a administracdo publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data
prevista para apresentacdo da proposta, ndo é superior a 100% (cem por cento) do
patrimdnio liquido, podendo este ser atualizado na forma do item il).
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g) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE) referente ao ultimo exercicio
social.

h) Justificativa para a declaracdo que apresentar divergéncia percentual superior ou
inferior a 10% em relag&o a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE).

1) Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da sede ou do domicilio da licitante.

1) Comprovacgdo do vinculo profissional formal do responséavel técnico, engenheiro
civil, mediante a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

I. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n° de
registro, qualificacdo civil, contrato de trabalho e Ultima alteracdo de
salario ou ficha de registro de empregados (FRE);

Il. ato constitutivo da empresa, devidamente registrado no 6érgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante; ou

lll.  contrato de prestacdo de servigos, com firmas reconhecidas em cartorio.

j1) Nao sera admitida a apresentacdo de um mesmo responsavel técnico, por
diferentes licitantes.

K) Comprovacéao de que o responsavel técnico tenha se responsabilizado por obra de
caracteristicas técnicas similares a do objeto desta licitacdo, conforme Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, que contemple a execucédo de obra de engenharia com no minimo de 10
(dez) pavimentos.

k1l) A comprovacdo de capacidade técnico-profissional podera ser efetuada
mediante a apresentacdo de uma Unica CAT, desde que a obra objeto do atestado
contemple todas as caracteristicas exigidas.

) Comprovacdo de que o responsavel técnico estd devidamente habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mediante a apresentacéo de
Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica expedida pelo CREA.

m) Declaracdo de que o responsavel técnico, detentor da CAT apresentada serd o
responsavel técnico pela execu¢do da obra objeto desta licitacdo, conforme Anexo X.

n) Declaracéo de visita aos locais das obras, conforme modelo do Anexo VI.
0) Declaracao de inexisténcia de menor trabalhador, conforme modelo do Anexo XI.

p) Declaragdo de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira
de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo XII.
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SECAO YV

V — PROPOSTA DE PRECO

V.1. ELABORACAO E APRESENTACAO

V.1.1. A proposta de preco, o Cronograma Fisico-Financeiro e as Planilhas Orcamentarias
e de Composicdo de BDI, com a respectiva composi¢cdo de custos unitarios, deverdo ser
elaboradas, conforme os modelos de arquivos digitais disponibilizados no sitio virtual da
FHE — www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitagdes — 2016”, em uma Unica via, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datados e
assinados por representante legal do licitante, que detenha poderes para tanto, e de
responsavel técnico.

V.1.1.1. Junto com a via em papel, devera ser anexada cépia dos arquivos eletrénicos,
com terminacéo .xls, das planilhas orcamentarias e de composi¢cao de BDI em midia.

V.1.1.2. Caso a licitante esteja qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, dever4 apresentar, também, declaragdo conforme modelo do Anexo XIlI,
devidamente assinada pelo representante legal do licitante, sob pena de ndo poder
usufruir dos beneficios previstos.

V.1.2. Ao elaborar a proposta de precos, a licitante deverd computar todos os custos
necessarios a execucdo dos servicos desta licitacdo (considerando, de forma
especialissima, as condi¢des estabelecidas neste Edital e na minuta do Contrato de Obra
— Anexo VII), inclusive servi¢cos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, licencgas, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e todas as taxas,
custas e emolumentos que incidam sobre os servicos licitados.

V.1.3. Declaracdo de opcéo pela desoneracdo da folha de pagamento, se for o caso,
conforme modelo do Anexo XIV deste Edital.

V.2. PROPOSTA ALTERNATIVA E VANTAGENS
V.2.1. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital,
inclusive financiamentos, nem preco ou vantagem baseados nas ofertas dos demais

licitantes.

V.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

V.3.1. A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacao.
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V.3.2. Caso o processo licitatério ndo tenha sido concluido, ou o contrato de obra e
servigos de engenharia ndo tenha sido assinado dentro do prazo de validade da proposta,
e havendo interesse das partes, a licitante, independentemente de notificacdo formal da
FHE, podera apresentar carta de prorrogacao do prazo de sua proposta.

Brasilia/DF, 14 de marco de 2016.

ELOI LAZARO DE PAULA
Comisséo Permanente de Licitagdo - CPL
Presidente

SAULO DA COSTA PINTO JULIANA GONCALVES CARDOSO SOUZA
Membro Membro

CACILIA FERREIRA DOS SANTOS MARTINS
Membro
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO | - DOCUMENTACAO BASICA

PROJETOS

01 - ARQUITETURA EXECUTIVA

01/43 PLANTA DE LOCACAO E COBERTA

02/43 PLANTA DO SEMI SUBSOLO

03/43 PLANTA DO PILOTIS

04/43 PLANTA DE LAY-OUT DO PILOTIS

05/43 PLANTA DO MEZANINO

06/43 PLANTA DE LAY-OUT DO MEZANINO

07/43 PLANTA DO PAVIMENTO TIPO

08/43 PLANTA DE LAY-OUT DO PAVIMENTO TIPO

09/43 CORTE AA

10/43 CORTE BB

11/43 CORTE CC

12/43 CORTE DD

13/43 MAPEAMENTO DA FACHADA LESTE

14/43 MAPEAMENTO DA FACHADA OESTE

15/43 MAPEAMENTO DA FACHADA NORTE

16/43 MAPEAMENTO DA FACHADA SUL

17/43 ELEVAGCAO DE AREAS MOLHADAS

18/43 ELEVACAO DE AREAS MOLHADAS 02

19/43 ELEVACAO DE AREAS MOLHADAS 03

20/43 ELEVACAO DE AREAS MOLHADAS 04

21/43 BANCADAS E SOLEIRAS EM GRANITO

22/43 ESQUADRIAS EM MADEIRA E ALUMINIO 01

23/43 ESQUADRIAS EM MADEIRA E ALUMINIO 02

24/43 PAGINACAO DE GESSO DO PAVIMENTO PILOTIS

25/43 PAGINACAO DE GESSO DO PAVIMENTO MEZANINO

26/43 PAGINACAO DE GESSO DO PAVIMENTO TIPO

27143 DETALHES CONSTRUTIVOS 01

28/43 DETALHES CONSTRUTIVOS 02

29/43 PONTOS DE ILUMINAGAO DO PAVIMENTO SEMISUBSOLO
30/43 PONTOS DE ILUMINACAO DO PAVIMENTO TIPO

31/43 PONTOS ELETRICOS DO PAVIMENTO PILOTIS

32/43 PONTOS DE ILUMINACAO DO PAVIMENTO MEZANINO

33/43 PONTOS ELETRICOS ELETRICOS DO PAVIMENTO MEZANINO
34/43 PROJETO HIDRAULICO DO PAVIMENTO SEMISUBSOLO

35/43 PROJETO HIDRAULICO DO PAVIMENTO PILOTIS

36/43 PROJETO HIDRAULICO DO PAVIMENTO MEZANINO

37/43 PLANTA DE ESTRUTURA BRUTA DO PAVIMENTO SEMISUBSOLO
38/43 PLANTA DE ESTRUTURA BRUTA DO PAVIMENTO PILOTIS
39/43 PROJETO DE ESTRUTURA BRUTA DOS PAVIMENTOS MEZANINO E TIPO
40/43 PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DO PAVIMENTO SEMISUBSOLO
41/43 PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DO PAVIMENTO PILOTIS
42/43 PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DO PAVIMENTO MEZANINO
43/43 PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DO PAVIMENTO TIPO

02 - PROJETO ESTRUTURAL

001/106 LOCACAO DOS PILARES

002/106 LOCACAO DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAME
003/106 LOCACAO DOS BLOCOS - 1/6

004/106 LOCACAO DOS BLOCOS - 2/6
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005/106
006/106
007/106
008/106
009/106
010/106
011/106
012/106
013/106
014/106
015/06

016/106
017/106
018/106
019/106
020/106
021/106
022/106
023/106
024/106
025/106
026/106
027/106
028/106
029/106
030/106
031/106
032/106
033/106
034/106
035/106
036/106
037/106
038/106
039/106
040/106
041/106
042/106
043/106
044/106
045/106
046/106
047/106
048/106
049/106
050/106
051/106
052/106
053/106
054/106
055/106
056/106
057/106
058/106
059/106
060/106
061/106
062/106
063/106
064/106
065/106
066/106

LOCACAO DOS BLOCOS - 3/6
LOCACAO DOS BLOCOS - 4/6
LOCACAO DOS BLOCOS - 5/6
LOCACAO DOS BLOCOS - 6/6
DETALHE DAS VIGAS E BALDRAMES - 1/5
DETALHE DAS VIGAS E BALDRAMES - 2/5
DETALHE DAS VIGAS E BALDRAMES - 3/5
DETALHE DAS VIGAS E BALDRAMES — 4/5
DETALHE DAS VIGAS E BALDRAMES - 5/5
DETALHE DA ESCADA

DETALHE DOS PILARES — 1/27
DETALHE DOS PILARES — 2/27
DETALHE DOS PILARES — 3/27
DETALHE DOS PILARES — 4/27
DETALHE DOS PILARES — 5/27
DETALHE DOS PILARES - 6/27
DETALHE DOS PILARES — 7/27
DETALHE DOS PILARES - 8/27
DETALHE DOS PILARES — 9/27
DETALHE DOS PILARES — 10/27
DETALHE DOS PILARES — 11/27
DETALHE DOS PILARES — 12/27
DETALHE DOS PILARES — 13/27
DETALHE DOS PILARES — 14/27
DETALHE DOS PILARES — 15/27
DETALHE DOS PILARES — 16/27
DETALHE DOS PILARES — 17/27
DETALHE DOS PILARES - 18/27
DETALHE DOS PILARES — 19/27
DETALHE DOS PILARES — 20/27
DETALHE DOS PILARES - 21/27
DETALHE DOS PILARES — 22/27
DETALHE DOS PILARES — 23/27
DETALHE DOS PILARES — 24/27
DETALHE DOS PILARES — 25/27
DETALHE DOS PILARES — 26/27
DETALHE DOS PILARES — 27/27
FORMA DOS PILOTIS

DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 1/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 2/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 3/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 4/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 5/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 6/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 7/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 8/9
DETALHE DAS VIGAS E PILOTIS — 9/9
ARPH DO PILOTIS

ARPV DO PILOTIS

ARNH DO PILOTIS

ARNV DO PILOTIS

DETALHE DA RAMPA DE ACESSO AO PILOTIS

FORMA DO MEZANINO

DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 1/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 2/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 3/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 4/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 5/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 6/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 7/8
DETALHE DAS VIGAS DO MEZANINO - 8/8
ARPH DO MEZANINO

FHE

Fundacao
Habitacional
do Exército
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067/106
068/106
069/106
070/106
071/106
072/106
073/106
074/106
075/106
076/106
077/106
078/106
079/106
080/106
081/106
082/106
083/106
084/106
085/106
086/106
087/106
088/106
089/106
090/106
091/106
092/106
093/106
094/106

Fundacao
Habitacional
do Exército

ARPV DO MEZANINO

ARNH DO MEZANINO

ARNV DO MEZANINO

FORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO

DETALHE DAS VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 1/4
DETALHE DAS VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 2/4
DETALHE DAS VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 3/4
DETALHE DAS VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 4/4

ARPH DO PRIMEIRO PAVIMENTO

ARPV DO PRIMEIRO PAVIMENTO

FORMA DO PAVIMENTO TIPO

DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 1/3 (2° AO 6°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 2/3 (2° AO 6°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 3/3 (2° AO 6°)
ARP DO PAVIMENTO TIPO

ARN DO PAVIMENTO TIPO + VARIANTE

DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 1/3 (7° AO 14°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 2/3 (7° AO 14°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 3/3 (7° AO 14°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO - 1/3 (15° AO 17°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 2/3 (15° AO 17°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 3/3 (15° AO 17°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 1/3 (18° AO 20°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 2/3 (18° AO 20°)
DETALHE DAS VIGAS DO PAVIMENTO TIPO — 3/3 (18° AO 20°)
FORMA DA COBERTA

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTA - 1/3

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTA - 2/3

03 - INSTALACOES ELETRICAS

01/37
02/37
03/37
04/37
05/37
06/37

07/37

08/37
09/37
10/37
11/37
12/37
13/37
14/37
15/37
16/37
17/37
18/37
19/37
20/37
21/37
22/37
23/37
24/37
25/37
26/37
27137
28/37
29/37
30/37

PLANO GERAL COBERTA E BARRILETE

LOCAGCAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PAVIMENTO TIPO A — SETOR A
LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PAVIMENTO TIPO A — SETOR B
PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR A

PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR B

PLANTA DE ALIMENTACAO — PAVIMENTO TIPO E PLANO GERAL — ESCADA E HALL —
SETOR A

PLANTA DE ALIMENTACAO — PAVIMENTO TIPO E PLANO GERAL — ESCADA E HALL —
SETOR B

PLANO GERAL — MEZANINO — SETOR A

PLANO GERAL — MEZANINO - SETOR B

PLANO GERAL — MEZANINO - SETOR C

PLANO GERAL — MEZANINO — SETOR D

LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — MEZANINO — SETOR A
LOCAGCAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — MEZANINO — SETOR B
LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — MEZANINO — SETOR C
LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — MEZANINO — SETOR D

PLANO GERAL — PILOTIS — SETOR A

PLANO GERAL — PILOTIS — SETOR B

PLANO GERAL — PILOTIS —SETOR C

PLANO GERAL — PILOTIS — SETOR D

PLANTA DE ALIMENTACAO — MEZANINO E PILOTIS

LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PILOTIS — SETOR A

LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PILOTIS — SETOR B

LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PILOTIS — SETOR C

LOCACAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — PILOTIS — SETOR D

PLANO GERAL — SEMISUBSOLO — SETOR A

PLANO GERAL — SEMISUBSOLO - SETOR B

PLANO GERAL — SEMISUBSOLO - SETOR C

PLANO GERAL — SEMISUBSOLO — SETOR D

LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — SEMISUBSOLO — SETOR A
LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — SEMISUBSOLO — SETOR B
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31/37 LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — SEMISUBSOLO — SETOR C
32/37 LOCAGAO DE PONTOS E ELETRODUTOS — SEMISUBSOLO — SETOR D
33/37 PLANTA DE ALIMENTAGAO — SEMISUBSOLO — SETOR A

34/37 PLANTA DE ALIMENTACAO — SEMISUBSOLO - SETOR B

35/37 DIAGRAMA MULTIFILAR

36/37 DETALHE CENTRAL DE MEDICAO

37/37 ESQUEMA VERTICAL

MEMORIAL DE APROVACAO NA CONCESSIONARIA

04 - PROJETO HIDROSSANITARIO

PROJETO HIDRAULICO

01/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO COBERTA

02/58 PLANO GERAL DO 20° PAVIMENTO — SETOR A

03/58 PLANO GERAL 20° PAVIMENTO — SETOR B

04/58 PLANO GERAL DO19° AO 1° PAVIMENTO — SETOR A
05/58 PLANO GERAL DO19° AO 1° PAVIMENTO — SETOR B
06/58 DETALHE DE SHAFTS

07/58 PLANO GERAL DO MEZANINO — SETOR C

08/58 PLANO GERAL DO MEZANINO — SETOR D

09/58 PISCINA ADULTA E ESPELHO D’AGUA — SETOR A/B
10/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR A
11/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR B
12/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR C
13/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR D
14/58 ESPELHOS D’AGUA E BICOS

15/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR A
16/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR B
17/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR C
18/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR D
19/58 PLANO GERAL DO ESQUEMA VERTICAL — SETOR A/B
20/58 PLANO GERAL DO ESQUEMA VERTICAL — SETOR C/D
21/58 PLANO GERAL DO MEZANINO

22/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS

23/58 PLANO GERAL DO PAVIMENTO SEMISUBSOLO

24/58 ISOMETRICO 01

25/58 ISOMETRICO 02

26/58 ISOMETRICO 03

27/58 ISOMETRICO 04

28/58 ISOMETRICO 05

29/58 ISOMETRICO 06

30/58 ISOMETRICO 07

31/58 ISOMETRICO 08

32/58 ISOMETRICO 09

33/58 ISOMETRICO 10

34/58 ISOMETRICO 11

35/58 ISOMETRICO 12

36/58 ISOMETRICO 13

37/58 ISOMETRICO 14

38/58 ISOMETRICO 15

39/58 ISOMETRICO 16

40/58 ISOMETRICO 17

41/58 ISOMETRICO 18

42/58 ISOMETRICO 19

43/58 ISOMETRICO 20

44/58 ISOMETRICO 21

45/58 ISOMETRICO 22

46/58 ISOMETRICO 23

47/58 ISOMETRICO 24

48/58 ISOMETRICO 25

49/58 ISOMETRICO 26

50/58 ISOMETRICO 27
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51/58 ISOMETRICO 28
52/58 ISOMETRICO 29
53/58 ISOMETRICO 30
54/58 ISOMETRICO 31
55/58 ISOMETRICO 32
56/58 ISOMETRICO 33
57/58 ISOMETRICO 34
58/58 ISOMETRICO 35

PROJETO SANITARIO

01/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DA COBERTA - SETOR A

02/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DA COBERTA — SETOR B

03/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO 2° AO 20° PAVIMENTO — SETOR A
04/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO 2° AO 20° PAVIMENTO - SETOR B
05/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO 1° PAVIMENTO — SETOR A

06/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO 1° PAVIMENTO — SETOR B

07/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR A
08/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR B
09/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR C
10/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO PILOTIS — SETOR D
11/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR A
12/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR B
13/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR C
14/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO MEZANINO — SETOR D
15/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO SUBSOLO — SETOR A
16/16 PROJETO SANITARIO - PLANO GERAL DO PAVIMENTO SUBSOLO — SETOR B

05 - GAS

01/06 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR A

02/06 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR B

03/06 PLANO GERAL — PAVIMENTO MEZANINO — SETOR D
04/06 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS - SETOR C
05/06 PLANO GERAL — ESQUEMA VERTICAL — SETOR A/B
06/06 PLANO GERAL — ESQUEMA VERTICAL — SETOR C/D

06 — TELEFONE E CFTV

01/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR A

02/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR B

03/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO MEZANINO — SETOR C
04/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO MEZANINO — SETOR D
05/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS — SETOR A

06/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS — SETOR B

07/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS - SETOR C

08/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS — SETOR D

09/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO SEMISUBSOLO - SETOR A
10/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO SEMISUBSOLO - SETOR B
11/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO SEMISUBSOLO — SETOR C
12/14 PLANO GERAL — PAVIMENTO SEMISUBSOLO - SETOR D
13/14 ESQUEMA VERTICAL — SETOR A

14/14 ESQUEMA VERTICAL — SETOR B

07 - AR CONDICIONADO

01/05 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR A

02/05 PLANO GERAL — PAVIMENTO TIPO — SETOR B

03/05 PLANO GERAL — PAVIMENTO MEZANINO — SETOR C
04/05 PLANO GERAL — PAVIMENTO MEZANINO — SETOR D
05/05 PLANO GERAL — PAVIMENTO PILOTIS

08 - SPDA

01/05 PLANTA BAIXA - SEMISUBSOLO
02/05 PLANTA BAIXA — PAVIMENTO PILOTIS
03/05 PLANTA BAIXA — PAVIMENTO MEZANINO
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04/05 PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TIPO E COBERTA

05/05 DETALHES PARA-RAIO/VALA/PILAR E CONEXAO CAIXA DE INSPECAO/ NOTAS
09 - SINALIZACAO

01/04 PLANTA BAIXA — LOCAGAO DE SINALIZAGAO NO SEMISUBSOLO

02/04 PLANTA BAIXA — LOCACAO DE SINALIZAGAO NO PAVIMENTO PILOTIS

03/04 PLANTA BAIXA — LOCAGCAO DE SINALIZAGAO NO PAVIMENTO MEZANINO

04/04 PLANTA BAIXA — LOCACAO DE SINALIZACAO NO PAVIMENTO TIPO
DOCUMENTO — PROJETO DE SINALIZACAO

10 - INCENDIO

01/07 PLANTA BAIXA — SEMISUBSOLO
02/07 PLANTA BAIXA — PILOTIS

03/07 PLANTA BAIXA — MEZANINO

04/07 PLANTA BAIXA — TIPO

05/07 PLANTA BAIXA — COBERTA

06/07 CORTE CC

07/07 DETALHE — HIDRANTE DE PASSEIO

11 - PROJETO DE INTERIORES

01/11 PAGINAGAO DE PISO E GESSO DO SALAO DE FESTAS
02/11 DESENHO DE ELEVACAO E DETALHAMENTO DO AMBIENTE DO SALAO DE FESTAS
03/11 PROJETO DO AMBIENTE HALL SOCIAL
04/11 PROJETO DO AMBIENTE BRINQUEDOTECA
05/11 PROJETO DO AMBIENTE SALAO DE JOGOS
06/11 PROJETO DO AMBIENTE ACADEMIA
07/11 PAGINAGAO DE PISO E GESSO DO ESPAGO GOURMET
08/11 DESENHO DE ELEVAGCAO E DETALHAMENTOS DO ESPAGO GOURMET
09/11 PROJETO DO AMBIENTE DE APOIO DOS FUNCIONARIOS
10/11 PROJETO DO AMBIENTE DA SALA DO SINDICO
11/11 PROJETO DA GUARITA E MOBILIARIOS DO APOIO DA PISCINA
IMAGEM DO ESPACO FITNESS
IMAGEM DO ESPACO GOUMET
IMAGEM DO SALAO DE FESTAS
IMAGEM DO SALAO DE JOGOS

12 — PROJETO DE PAISAGISMO

01/15 PAGINACAO DE PISO DO PAVIMENTO PILOTIS
02/15 PAGINACAO DE PISO DO PAVIMENTO MEZANINO
03/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 01
04/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 01
05/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 02
06/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 02
07/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 03
08/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 03
09/15 DETALHAMENTO DE AMBIENTES 04
10/15 PROJETO PAISAGISTICO DO PAVIMENTO PILOTIS
11/15 PROJETO PAISAGISTICO DO PAVIMENTO MEZANINO
12/15 PLANTA TECNICA DO PAVIMENTO PILOTIS
13/15 PLANTA TECNICA DO PAVIMENTO MEZANINO
14/15 PROJETO LUMINICO DO PAVIMENTO PILOTIS
15/15 PROJETO LUMINICO DO PAVIMENTO MEZANINO
IMAGEM DO ACESSO EXTERNO
IMAGEM DO APOIO AO SALAO DE FESTAS
IMAGEM DA PISCINA
IMAGEM DO PLAYGROUND

13 - IMAGENS

IMAGEM DO ACESSO EXTERNO

IMAGEM DO APOIO AO SALAO DE FESTAS
IMAGEM DA FACHADA

IMAGEM DA FACHADA (ao longe)
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IMAGEM DA FACHADA (noite)

IMAGEM DO ESPACO FITNESS

IMAGEM INTERNA DO ESPACO GOURMET

IMAGEM INTERNA DO SALAO DE FESTAS

IMAGEM DA PISCINA

IMAGEM - PLANTA BAIXA MOBILIADA DO MEZANINO
IMAGEM - PLANTA BAIXA MOBILIADA DO PAV. TIPO
IMAGEM DO PLAY GROUND

IMAGEM DO SALAO DE JOGOS

IMAGEM EXTERNA

14 - IMPERMEABILIZACAO - ESTUDO VIAPOL

DETALHE DE SUBSOLO — CORTINA E MURO DE ARRIMO
DETALHE DE SUBSOLO — POCO DE ELEVADOR

DETALHE DE PISO EM CONTATO COM O SOLO TRANSITO VEICULOS
DETALHE DE AREAS FRIAS EM CONTATO COM O SOLO

DETALHE DE AREAS FRIAS

DETALHE DE JARDINEIRAS

DETALHES DE JARDIM E FLOREIRA

DETALHES DE LAJES COM CIRCULACAO DE VEICULOS

DETALHES DE LAJES COM CIRCULACAO DE VEICULOS

DETALHES DE LAJES COM CIRCULACAO DE PEDESTRES

DETALHES DE LAJES

DETALHES DE PISCINAS ELEVADAS

DETALHES DE RESERVATORIO ELEVADO

DETALHES DE LAJES PARA TERRACO/SACADA

DETALHE DE PISO EM CONTATO COM O SOLO TRANSITO PEDESTRES
PLANTA DO BARRILETE

PLANTA DO MEZANINO

PLANTA DO PAVIMENTO TIPO

PLANTA DO SEMISUBSOLO

PLANTA DE LOCACAO E COBERTA

PLANTA DO PAVIMENTO PILOTIS

ESPECIFICACAO COM MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES E
DETALHES GENERICOS

LEVANTAMENTO DAS AREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS

15 — PROJETO DE FUNDAGCAO E CONTENCAO

01/01 LOCACAO E ARMAGCAO DE ESTACAS )

01/01 PROJETO DE CONTENGCAO - LOCALIZACAO, ELEVACAO,CO E DETALHES
16 - TOPOGRAFIA

01/01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

01/01 PLANTA DE SITUACAO

MEMORIAL DESCRITIVO
CADERNO DE ESPECIFICAGCOES

LAUDO DE SONDAGEM DO TERRENO
MODELO DE PLACA DE OBRA DA FHE
MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DA FHE e COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA FHE

Observacao: Os documentos relacionados neste Anexo serdo disponibilizados no sitio
virtual da FHE — www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitacdes — 2016.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO Il = ALVARA DE CONSTRUCAO

RREFEITIIRA

MLMICIPAL DE JOQAQ PESSOA 5
SECRETARIADO FLANE  MENTO . H
i‘);ﬁETf"gEi'

TORIZ DE CONTROLE URBANG :

—

ALVARA DE LICENCA PARA CONSTRUGAO

N° do Alvaréa ‘ Localizacao Cartografica Inscrigfio do imdvel
2014/001490 11.011.0348.0000.000}; - 0800333

ZONA ZR1

“NOTA

Pelo Prasente Alvard fica FUNDAGAO HABITACIONAL DO EXERCITO

Autorizadofa) a  CONSTRUGAO DE UM PREDIO MULTIFAMILIAR e
USO R6 COM AREA TOTAL DE 14.156,12M°, 713,30M* DE PISO, i
69,06M* DE PERGULAS, 88,660 DECK, 19,33\° DE ESPELHO
D'AGUA, 64,19M" DE PISCINA E 231,06M° DE CAIXA D'AGUA,
SITUADO A RUA MANOEL PAULINO JUNIOR E RUA JOSE

‘| FLORENTING JUNIOR, NO BAIRRO TAMBAUZINHO. TIPOLOGIA:

1 SEMISUBSOLO, PILOTIS, MEZANINO MAIS 20 PAVIMENTOS TIPO.

nesta cidade, tendo em vista a aprovagdo do respectivo projeto
por estaPrefeitura através do Processo n° 2014/044783 - -

.
.ﬁvo PESSOA,»/ &) de ,4&{(0;( 77} de %& P

De acordo com o Art. 298 da Lei n®2102/75
1 € -obrigade -a- psrmanéncia- do. Avard e do
| projeto “aprovado’ no . local. da- . obra, ‘a.
| disposigéio da fiscalizagdo. Detumento
‘expedido sem rasuras.

: ; 14y By ot Dl
s (I AN

e
Ha

" fuy € TG

ulmn.l’t-h

jires

Py
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO lll- LICENCA DE INSTALACAO

R GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA .o
ASUDEMA SERMMACT - Secretaria do Estado dos Recursos Hidricos, £ ,?, ;. GOVERNO
g poviterdniaraiet bt do Meio Ambiente e da Ciéncia e Tecnologia m DA PARAIBA
. e SUDEMA - Superintendéncia de Administragao do Meio Ambiente &

s I e inns

It

LICENCA DE INSTALAGAO - N.° 1135/2014 —

g_ A SUDEMA, no uso das atribuicées que lhe sdo conferidas pela Lei 6.757/99, de 08/07/99,
! artigo 2° inciso V1, e de acordo com o SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de .
Atividades Poluidoras, instituido atraveés do Decreto Estadual 21.120 de 20 de junho de- I
2000 e de confermidade com o que estabelecé a deliberagdo do COPAM - Conselho de i
Protecdo Ambiental N.%? 3.245 de 27 de fevereiro de 2003, concede a presente Licenga ;
acima discriminada, nas condigdes especificadas.

S— |

I - DADOS DO EMPREENDIMENTO

Nome ou Raz&o Social ) :
FUNDAGAO HABITACIONAL DO EXERCITOQ-FHE &

Locatl Atividade Licenciada
RUA JOSE FLORENTINO JR E RUA MANUEL PAULINO JR., TAMBAUZINHO -
Municipio: JOAOQ PESSOA - UF: PB - CEP: 68000000

CNPJ/CPF Coordenadas Geograficas
00.643.742/0001-35 Latitude: 07¢ 07* 14,75" Longitude: 34° 50’ 45,25"

Atividade Licenciada

Edificagcdo residencial vertical multifamiliar com 20 pavimentos, totalizando 80
| unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitario interligado a rede °
i publica da Cagepa. i

Il - CONDICIONANTES
: -~

t

i 1 - Esta Licenca é valida pelo periodo de 900 dias, a contar da presente data, conforme processa ‘;
i SUDEMA N.° 2014-002260/TEC/LI-3000, observando as condigées deste documento e seus E
anexos que, embora nao transcritos séo partes integrantes do mesmo. Este documento nao i

contém, emendas nem rasuras. i
2 - A renovagdo desta licenca devera ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes de decorrido o i
prazo de validade de licenciamento. !
3 - Esta Licenga diz respeito a analise de viabilidade ambiental de competéncia da SUDEMA, _ 5!
devendo o empreendedor obter a Anuéncia e/ou Autorizagdo das outras instancias no ambito t
Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma aicance seus efeitos legais. 1
4 - A copia deste documento so tera validade com autenticagio em cartério~_ i
5 - Fixar placa (dimensées BOx60 ¢m) com identificacao da atividade licenciada, conforme mode!o |
disponivel no Site desta SUDEMA www.sudema.pb.gav.br S |

Os demais condicionamentas referentes a esta licenga estio descritos no verso deste
documento.

VENCIMENTO: 1/10/2016 /
Jodo Pess,pa 15 de abril de 2014

S L a0 e i g e,
ﬂ/ leyte Amarat Rolim /' Laurs Maria Fanias Barbosa ™
hat Diretor Técnico Superintendente
SUDEMA SUDEMA

i i
i 4
I M
— i - I U |
- Av. MonsenhorWalfredo Leal, 181 - Tambia - CEP 58020.. 5606 - Jodo Pessoa-PB

Telefone: {83) 3218-5606 / Fax: (83) 3218-5580
www.sudema.pb.gov.br
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. GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
s SWEM SERHMACT - Secretaria do Estado dos Recursos Hidricos,
o do Meio Ambiente e da Ciéncia e Tecnologia
i SUDEMA - Superintendéncia de Administracio do Meio Ambiente

f
{
i

i
i

CONDICIONANTES

Licenga de Instalagdo - N.° 1135/2014 - FUNDAGAQ HABITACIONAL DO EXERCITO-FHE

6. Implantar o empreendimento coniorme © projeto anahsado e aprovado neste Orgac -
ambiental. :

7. Requerer juntc a SUDEMA, autorizagdo de gualguer modificagde no projeto analisado e
aprovado neste érgao ambiental; -

8. Acondicionar, coletar e destinar adequadamenle lodos os residuos solidos gerados na
implantacdc do empreendimento. conforme preconiza o Plano de Gerenciamento de -
Residuos da Construgao Civil,

g Atender &s exigéncias e recomendagtes previstas na Legislacdo Federal, Estadual e
Municipal de cunho ambiental e urbanistico, notadamente o Cadigo do Zoneamento do Uso
e Ocupagéo do Solo do municipio;

10. Manter esta Licenga, bem como cépias dos documentos relativos ac cumprimento dos
condicionantes ora estabelecidos, disponiveis & fiscalizagdo da SUDEMA e aos demais
orgaos do Sistema Nacional do Meic Ambiente - SISNAMA.!

11. Apresentar em um prazo de 30(trinta) dias a contar da data de emisséo da referida Licenca
Ambiental as publicagdes de emissao das respectivas Licengas no Diario Oficial do Estade e
em Jornal de Grande Circulagdo sob pena de perda de vahdade.

,

S |
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EDITAL DE LICITACAO N° 04/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO IV — PRAZOS DE GARANTIA

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela Norma ABNT NBR 15575, para
edificios habitacionais que tiveram 0s seus projetos de constru¢cdo protocolados para

aprovacao nos 0rgdos competentes posteriormente a sua vigéncia — 19/07/2013. (*).

SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E 1 2 3 3)
INSTALACOES ANO | ANOS | ANOS | ANOS

e FUNDACOES, ESTRUTURA PRINCIPAL, ESTRUTURAS
PERIFERICAS, CONTENCOES E ARRIMOS

> Seguranga e estabilidade global. Estanqueidade de fundagdes e
contengdes

e PAREDES DE VEDAGCAO, ESTRUTURAS AUXILIARES,
ESTRUTURAS DE COBERTURA, ESTRUTURA DAS
ESCADARIAS INTERNAS OU EXTERNAS, GUARDA CORPOS,
MUROS DE DIVISA E TELHADOS.

» Seguranca e integridade |

e EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS (AQUECEDORES DE
PASSAGEM OU ACUMULACAO, MOTOBOMBAS, FILTROS,
INTERFONE, AUTOMACAO DE PORTOES, ELEVADORES E
OUTROS). SISTEMA DE DADOS E VOZ, TELEFONIA, VIDEO E
TELEVISAO.

> Instalacdo Equipamentos ]

e SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO,
PRESSURIZACAO DAS ESCADAS, ILUMINACAO DE
EMERGENCIA, SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL.

> Instalacdo Equipamentos ]

e PORTA CORTA-FOGO

> Dobradicas e molas n

> Integridade de portas e batentes n

e INSTALACOES ELETRICAS — TOMADAS / INTERRUPTORES /
DISJUNTORES / FIOS / CABOS / ELETRODUTOS / CAIXAS E
QUADROS

> Equipamentos u

> Instalacio u

e INSTALACOES HIDRAULICAS E GAS - COLUNAS DE AGUA
FRIA, COLUNAS DE AGUA QUENTE, TUBOS DE QUEDA DE
ESGOTO, COLUNAS DE GAS.

> Integridade e Estanqueidade n
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SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E
INSTALACOES

ANO | ANOS | ANOS | ANOS

INSTALACOES HIDRAULICAS E GAS COLETORES / RAMAIS
/ LOUCAS / CAIXAS DE DESCARGA / BANCADAS / METAIS
SANITARIOS / SIFOES / LIGACOES FLEXIVEIS / VALVULAS /
REGISTROS / RALOS / TANQUES

» Equipamentos

> Instalacdes

IMPERMEABILIZAGCAO

» Estanqueidade

ESQUADRIAS DE MADEIRA

» Empenamento, Descolamento, Fixacao

ESQUADRIAS DE ACO

» Fixacdo e oxidagdo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E DE PVC

> Partes moveis (Inclusive recolhedores de palhetas, motores e
conjuntos elétricos de acionamento)

> Borrachas, escovas, articulacfes, fechos e roldanas

» Perfis de aluminio, fixadores e revestimentos em painel de aluminio

FECHADURAS E FERRAGENS EM GERAL

» Funcionamento e acabamento

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS INTERNOS
E EXTERNOS EM ARGAMASSA / GESSO LISO /
COMPONENTES DE GESSO ACARTONADO.

» Fissuras

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

» Ma aderéncia dos revestimentos e dos componentes do sistema

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS EM
AZULEJO / CERAMICA / PASTILHAS.

> Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

REVESTIMENTOS SOLTOS, GRETADOS, DESGASTE
EXCESSIVO

> Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

PISO DE MADEIRA — TACOS, ASSOALHOS E DECKS

» Empenamento, trincas na madeira e destacamento

PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO,
CONTRA-PISO

» Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo

» Estanqueidade dos pisos molhaveis

REVESTIMENTO ESPECIAIS (FORMICA, PLASTICOS,
TEXTEIS, PISOS ELEVADOS, MATERIAIS COMPOSTOS DE
ALUMINIO)

» Aderéncia

FORROS DE GESSO

» Fissuras por acomodacdo dos elementos estruturais e de vedagéo

FORROS DE MADEIRA

» Empenamento, trincas na madeira e destacamento
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SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E 1 2 3 5
INSTALACOES ANO | ANOS | ANOS | ANOS

e PINTURAS/VERNIZ (INTERNA / EXTERNA)

» Empolamento, descascamento, esfarelamento, altera¢do de cor ou
deterioracdo de acabamento

e SELANTES, COMPONENTES DE JUNTAS E

REJUNTAMENTOS
> Aderéncia |
e VIDROS
> Fixacdo |

(*) Prazos de Garantia Contratual recomendados com base na vida Util.

~ NOTA

Recomenda-se que quaisquer falhas perceptiveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc.,
sejam explicitadas no momento do recebimento definitivo da obra e do recebimento da unidade pelo
comprador.

e A construtora contratada devera prestar, dentro do prazo legal, o servicos de
Assisténcia Técnica de Garantia;

e O Condominio e o Proprietario ao constatar uma anormalidade (anomalia) devem
entrar em contato com a Assisténcia Técnica da Fundacdo Habitacional do Exército
para que efetue a verificacdo e, quando aplicavel, tomar as providéncias necessaérias;

7

e A contagem dos prazos de garantia € iniciada a partir do auto de conclusdo da
edificacao (Habite-se);

e Os prazos de garantia constituem garantia contratual, concedida pela construtora
contratada.

e Caso haja reforma ou alteracdo que comprometa o desempenho de algum sistema das
areas comuns, ou que altere o resultado previsto em projeto para o edificio, areas
comuns e autbnomas;

e Caso haja mau uso ou ndo forem tomados os cuidados de uso;
e Caso seja realizada limpeza inadequada;

e Caso nao seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutencéo
de acordo com a ABNT NBR 5674 — Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o
sistema de gestdo de manutencédo, ou apresentada a efetiva realizacdo das acbes
descritas no plano;

e Caso seja realizada substituicdo de qualquer parte do sistema com uso de pecas,
componentes que nao possuam caracteristica de desempenho equivalente ao original
entregue pela construtora;

e Caso o0s proprietarios ndo permitam o0 acesso dos profissionais destacados pela
Fundacdo Habitacional do Exército e pela construtora contratada as dependéncias de
suas unidades ou as areas comuns, quando for o caso de proceder a vistoria técnica
Ou 0s servicos de assisténcia técnica;
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Caso seja executada reforma, alteracdo ou descaracterizagéo dos sistemas na unidade
autbnoma ou nas areas comuns;

Caso sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providéncias
sugeridas ou ndo forem tomadas por parte do proprietario ou do condominio;

Se, nos termos do artigo 393 do Cadigo Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de
forga maior, que impossibilite a manutencao da garantia concedida;

Pecas que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO V- ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL CORRETIVA

Servicos a serem realizados, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, nas
instalagdes hidrossanitérias e pluviais:

a) Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de agua e
esgoto, conexdes, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias,
vasos sanitarios, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessario;

b) Corrigir a regulagem de valvulas e caixas de descarga (internas e externas), valvulas
de mictorios, registros, engates, sifdes, caixas sifonadas e outros dispositivos,
substituindo-os ou reparando-os, quando necessario;

c) Realizar reparacdes na vedacdo dos metais, substituindo-as, caso necessario;

d) Reparar metais e loucas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo o que estiver
danificado;

e) Reparar caixas de esgoto, caixas de inspecdo, drenos, galerias de agua pluvial,
procedendo a limpeza e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas;

f) Corrigir anormalidades nas redes pluviais, redes de drenagem e instalacdo de agua e
esgoto, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituicdo de
encanamentos, calhas, bacias, conexdes, suportes, etc.;

g) Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de
agua, consertando ou substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras, boias e outros
dispositivos hidraulicos danificados;

h) Corrigir falhas nos sistemas de distribuicdo de &agua, incluindo a manutencao de
encanamentos, conexdes, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidraulicos,
reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados;

i) Realizar manutencdo nos reservatorios de agua potavel, corrigindo as irregularidades
encontradas;

j) Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitarios, caixas
sifonadas, ralos e caixas de inspecéo, etc.;

k) Executar todas as demais rotinas de manutencéo, de acordo com as especificagoes
técnicas dos equipamentos hidrossanitarios e normas vigentes.

Servicos a serem realizados, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, nas
instalacOes elétricas prediais:

a) Corrigir falhas nos quadros de distribuicdo, incluindo a distribuicdo de disjuntores,
balanceamento de fases, substituicdo de dispositivos elétricos, reaperto de conectores,
medicao de correntes, tenséo, etc.;
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b) Corrigir falhas no sistema de iluminacéo e das tomadas em geral, tanto nas instalacdes
internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituicdo de condutores,
interruptores, lampadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou de embultir,
simples ou tripolar, com ou sem aterramento;

c) Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tenséo, incluindo quadros de
distribuicdo, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptaculos, interruptores,
equipamentos, instalagdes, etc., substituindo os itens necessarios;

d) Corrigir falhas nos sistemas de iluminacdo de emergéncia, substituindo os itens
necessarios;

e) Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrénicos, tais como: reatores, fotocélula,
contactores, relés, minuterias, chaves de baixa tensao, fusiveis, cigarras, etc.;

f) Realizar a manutencdo ou substituicdo de luminarias, quando a sua operacado for
insuficiente ou provocar frequentes queimas de lampadas;

g) Realizar reaperto dos parafusos de sustentagdo das luminarias, lampadas, contatos
dos reatores, base dos soquetes, disjuntores, etc;

h) Realizar a medicdo dos circuitos para verificar o estado da fiacdo, corrigindo ou
substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem
o nivel de tenséo de tomadas, lampadas, equipamentos, etc;

i) Executar todas as demais rotinas de manutencdo, de acordo com as especificacdes
técnicas dos sistemas elétricos e das normas vigentes.

Servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas
instalac@es civis:

a) Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a protecdo dos rufos,
capacidade de escoamento e pontos de interferéncia, de forma a identificar anomalias;

b) Realizar eventuais correcdes em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura,
azulejos, ceramicas, granitina, granito, rejuntamentos, rodapés, fixacdes, protecdes e
calafetacéo de juntas);

c) Realizar eventuais corre¢cdes nos revestimentos internos e externos, eliminando a
existéncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltracoes;

d) Corrigir falhas em forros internos e recuperar 0os pontos defeituosos, utilizando os
mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a
pintura na mesma cor ja existente;

e) Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de presséo, lubrificacdes de portas e janelas,
consertos ou, se necessario, substituicdo de fechaduras, travas, dobradicas, molas
hidraulicas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo servigcos de plaina;

f) Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuicdo elétricos, quadros
telefénicos e molduras de equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for
necessario;

g) Corrigir falhas em calcadas, patios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis,
corrimaos, alambrados, muros e portoes;
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h) Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixagcao dos gradis, regularizando os pontos
instaveis;

i) Realizar corregcbes na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem
dilatacbes, quebras, trincas, recalques, etc.;

j) Realizar correcdes, eliminando infiltracbes ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e
marquises e, se necessario, proceder a remocdo da vedacao existente e realizar nova
impermeabilizacdo e protecdo mecanica,

k) Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizacdo, pintura,
reaperto de parafusos, instalacdo e/ou substituicio de pecas como puxadores e
fechaduras, com vistas a corrigir/reparar portas e janelas.

Os servicos de manutencdo em telefonia e cabeamento estruturado compreendem
o lancamento de cabos, instalacdo e substituicdo de pecas, blocos de ligacéao,
dispositivos de protecéo, conectorizacdo de pontos e demais componentes da rede
interna dos imoveis:

a) Organizar fiacado e limpar distribuidores gerais;

b) Realizar reparos para solucionar falhas como: linha muda, ruidos, interferéncias, mau
contato, intermiténcias e outras falhas que comprometam a boa comunicacéo;

b) Substituir cabeamento, tomadas telefonicas e conectores defeituosos.

Os servicos objeto desta Especificacdo deverdo ser executados com a utilizacdo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas
vigentes, em especial: Normas da ABNT; Normas das concessionarias de servicos
publicos; Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se
destina a manutencao; Codigo de Obras da Prefeitura Municipal em vigor dos respectivos
locais; Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraiba.

A critério da fiscalizacdo poderdo ser fornecidos especificacfes técnicas, desenhos e
projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a execu¢ao dos servicos.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAOQ DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

Declaro para 0s devidos finS qUE O SI. ==mm=m=mmmmmmmmmm oo

------------------------ , CREA ou CAU------------------- responsavel técnico da
EMPIESA  ==-=-===mmmmmmee oo compareceu ao local onde sera
executada construcdo do edificio Residencial Torre do Sol, com éarea de 14.156,12 mz,
tipologia: semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte) pavimentos tipo, na Rua Manoel
Paulino Junior n° 500 (lote 348), Bairro Tambauzinho, em Jodo Pessoa/PB.

(Nome da cidade), ---------- de -------m-mme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (nimero e érgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o socio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, serd necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016— FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VI| - MINUTA DO CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° XX/2016-FHE

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL
E MAO DE OBRA, CELEBRADO ENTRE
A FUNDACAO HABITACIONAL DO
EXERCITO-FHE E ,
PARA CONSTRUCAO DO EDIFICIO
RESIDENCIAL TORRE DO SOL, EM
JOAO PESSOA/ PB.

A FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO-FHE, instituicdo integrante do Sistema
Financeiro de Habitag&o, criada pela Lei n® 6.855 de 18 de novembro de 1980, com sede
na Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar Urbano - SMU, em Brasilia/DF, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o n° 07.483.284/001-05, neste ato

representada por (qualificacdo completa) , aqui
denominada simplesmente CONTRATANTE, contrata, por este, e na melhor forma de
direito, a (nome da empresa) sediada a , Inscrita
no CNPJ sob o n° , heste ato representada, na forma de seu
Estatuto Social, por seu , 0 (@) Sr.(a).
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissao),
portador da CI n° , expedida por e inscrito no CPF sob o n°
, residente e domiciliado em , aqui denominada

simplesmente CONTRATADA, mediante as seguintes condicdes, termos e clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato , conforme condi¢des estatuidas no Edital de Licitacdo N°
4/2016 — FHE para Obras e Servicos de Engenharia, consiste na execuc¢ao, sob o
regime de empreitada por preco global:

a) da obra para construcdo do edificio Residencial Torre do Sol, com é&rea de 14.156,12
m2, tipologia: semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte) pavimentos tipo, na Rua
Manoel Paulino Junior n° 500 (lote 348), bairro Tambauzinho, em Jodo Pessoa/PB; e

b) dos servicos de manutencéo predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, do edificio Residencial Torre do Sol,
apos a sua concluséo.
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1.2. A CONTRATANTE providenciou, junto aos 0Orgdos competentes, o Alvara de
Construcao e a Licenca Ambiental de Instalacéo, relativos a obra em questao.

1.3. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os pagamentos de todas as
despesas (taxas, emolumentos, etc.) para a obtencéo, junto aos érgaos competentes, de
licencas de qualquer natureza, alvaras e demais documentos necessarios a instalacéo do

canteiro e a execucdo do empreendimento, bem como a manutencdo das licencas ja
obtidas e que se encontrem em vigor.

1.4. Caberd, ainda, & CONTRATADA, a adocdo das medidas necessarias a protecao
ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente,
observando o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgaos e representantes do Poder
Publico por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de
seus empregados, soOcios, ndo-socios, prestadores de servigcos, prepostos e
subcontratados.

1.5. A manutencao corretiva ndo se confunde com a garantia pelos servicos prestados
e equipamentos instalados, conforme a tabela de Prazos de Garantia, constante do Anexo
IV do Edital n° 04/2016, pois a manutencdo consiste na prestacdo de servicos de
engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados as instalacées prediais, dispositivos
hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos elétricos, instalacdes e dispositivos de
rede telefonica e logica, de combate e prevencdo a incéndio e sistema de protecdo de
descargas atmosféricas (SPDA) bem como reconstituicdo das partes civis afetadas,
conforme Especificagdes dos Servicos de Manutencdo Predial Corretiva, constante do
Anexo V do Edital supracitada.

1.6. Nos casos em que seja hecessdria a realizacdo da manutencédo prevista na alinea
“b” do item 1.1, a CONTRATADA ndo podera alegar quebra da garantia.

1.7. Os insumos utilizados na execucéo dos servi¢cos deverédo ser do mesmo padrao ou
similar aos utilizados na construcdo do edificio e ndo podem comprometer as garantias
dos servicos realizados e equipamentos instalados.

1.8. A CONTRATADA promovera a limpeza do local onde serd executada a obra e os
servicos, removendo e transportando, as suas expensas, todo o entulho para local
apropriado, autorizado pelos 6rgaos competentes.

1.9. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda a
documentacdo referida ao item 1.1, bem como a Proposta datada de ,
apresentada em pela CONTRATADA, e seus anexos.

1.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressbes de servicos, que se fizerem necessarios a execucdo das
obras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato de Obra e Servigos
de Engenharia, devidamente atualizado, sendo firmados, para isso, aditamentos a este,
prevalecendo, obrigatoriamente, 0s pre¢os unitarios do orgamento, previstos na proposta
da CONTRATADA. Nos casos em gue 0s precos unitarios dos servicos acrescidos a obra
nao constarem do orcamento apresentado na proposta, serdo considerados como
referéncia aqueles constantes da Tabela de Composicdo de Precos para Orcamento —
TCPO da PINI regional, com justificativas das possiveis divergéncias, e estes deverao ser
submetidos a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Em qualquer hipotese, a
CONTRATANTE s0 aditara este Contrato, autorizando a variacdo do volume das obras e
servigos, apos a analise dos respectivos efeitos de custo e da real necessidade técnica.
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2.1. O valor global da obra para construcao do edificio Residencial Torre do Sol € de R$
XXXXXXX, XX (por extenso ----------------- ), conforme orcamento e composi¢cdo de custos
unitarios apresentado pela CONTRATADA.

2.2. O valor global anual estimado para os servicos de manutencdo predial corretiva é
de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme condi¢des abaixo:

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

a) O valor indicado no item acima n&o constitui obrigacdo da CONTRATANTE,
servindo apenas de limite para os gastos com o0s servicos de manutencdo predial
corretiva.

b) Nos casos em que a planilha orcamentaria da obra ndo oferecer custos unitarios
de insumos ou servicos, devera ser utilizada outra fonte de informagéo, nesta ordem de
prioridade:

b.1.) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) regional;

b.2.) Tabela de Composicao de Precgos para Orcamento — TCPO da PINI regional,

b.3.) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser apurada a média entre trés
cotacgoes.

C) Fica garantido, a CONTRATADA, na execucdo dos servicos, o percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado no orcamento da obra.

2.3. O valor global do presente contrato € de R$ XXXXX,XX (por extenso ----------------- ).

2.4. A CONTRATANTE utilizara recursos préprios para pagamento da obra, alinea a)
do item 1.1 deste Contrato, sob o cédigo orcamentario: 08315110300000 — Obras em
andamento, exceto PEM, Centro de Custo: GEREN.

2.5. A CONTRATANTE utilizara recursos proprios para pagamento dos servi¢os, alinea
b) do item 1.1 deste Contrato, sob o coédigo orcamentario: 08381721500200 -
Reparos/Conservacdo de Bens de Terceiros por Pessoas Juridicas, Centro de Custo:
GEREN.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO

3.1. O prazo global para a execucdo da obra contratada é de 36 (trinta e seis) meses,
contados a partir da data da Ordem de Servico, ressalvadas as seguintes hipoteses:

3.1.1. alteracao de projetos, que acarrete retardamento na conclusédo do Contrato;

3.1.2. interrupgédo da execugdo do Contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por
solicitacdo da CONTRATANTE; e

3.1.3. aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, devidamente
autorizado pela CONTRATANTE, conforme item 1.5 deste Instrumento.

3.2. A CONTRATADA s0 podera suspender as obras, sem que isso configure atraso, na
ocorréncia de dificuldades imprevisiveis de execucao, enquadradas nos incisos Il e 11l do
artigo 625 do Cédigo Civil Brasileiro.

3.3. O prazo para a execucao dos servicos de manutencdo predial corretiva € de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
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prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de Termo Aditivo.

3.3.1. A cada demanda de servicos sera solicitada & CONTRATADA o envio da planilha
de orcamento, indicando as fontes de custos baseadas na planilha orcamentaria
apresentada para a obra, com 0s precos unitarios reajustados ou de acordo com a alinea
c) do item 2.2. O prazo maximo para apresentacdo da planilha é de cinco dias, contados a
partir da solicitacdo de orgamento, realizada preferencialmente via correio eletronico.

3.3.2. Apés a avaliacdo dos custos e aprovacao da planilha de orcamento, sera emitida
Ordem de Servico e a CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para concluir o
servico solicitado.

4. CLAUSULA QUARTA — DO SEGURO

4.1. A CONTRATADA obriga-se a fazer, em seguradora idénea, a partir da assinatura
da Ordem de Servico, Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisicos, referentes a obra objeto deste
Instrumento, com vigéncia até a data de recebimento definitivo da obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5.1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do
contrato, a seguinte documentacao:

5.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

5.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro e Tabela de Medicoes;

5.1.3. Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

5.1.4. Protocolo de solicitacdo ou contratacdo do Seguro contra Riscos de Engenharia, e
5.1.5. Termo de Abertura do Livro de Ordem.

6. CLAUSULA SEXTA — DA FORMA DE PAGAMENTO DA OBRA

6.1. O pagamento da obra, definida na alinea “a” do objeto deste contrato, sera
efetuado pela CONTRATANTE, em parcelas mensais, ap0s a execucado integral dos
percentuais definidos no Cronograma Fisico-financeiro, apresentado em conformidade
com o Edital © 04/2016, e na Tabela de Medicdes, que fazem parte integrante do presente
Contrato. A CONTRATADA emitirdA uma Nota Fiscal para cada parcela, a qual ser&
devidamente atestada pela fiscalizacdo, comprovando assim a execucdo dos percentuais
dos servigos correspondentes.

6.2. O cronograma fisico-financeiro podera vir a sofrer ajustes pelas partes apés o inicio
das obras para refletir as condi¢des reais do empreendimento.

6.3. Sera retido 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada Nota Fiscal, na data do seu
respectivo pagamento.

6.4. Ao final da obra, os valores retidos serdo devolvidos a contratada, corrigidos pelo
mesmo indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que porventura venha a
substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde as datas de depdsito e dos
pagamentos das Notas Fiscais até a data de assinatura do Termo de Recebimento e
Aceitacdo Definitiva da Obra.
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6.5. Do valor a ser devolvido, a FHE descontara as importancias utilizadas para corrigir
eventuais defeitos ou imperfeicbes, verificados na execucdo das obras e servicos,
decorrentes de culpa ou impericia da CONTRATADA.

6.6. A devolucéo ocorrera no prazo de sete dias Uteis, contados da data de entrada do
Termo de Recebimento e Aceitacao Definitiva no protocolo da sede da CONTRATANTE,
em Brasilia/DF.

6.7. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos nas Notas Fiscais, serdo o0s
abaixo discriminados:

NOME: Fundacéo Habitacional do Exército — FHE

ENDERECO: Av. Presidente Hepitacio Pessoa, n° 2205, Estados.
CIDADE: Joéo Pessoa/PB

CEP: 58030-000

CNPJ: 00.643.742/0023-40

Inscrigdo Municipal: 105060-5

6.8. Por ocasido do pagamento das referidas Notas Fiscais, a FHE efetuara as
retencdes previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislacdo municipal, segundo o0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da
legislacao tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
___sobre o valor de méo-de-obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legisla¢cdo municipal

Obs: *Percentual definido conforme a apresentacdo da CONTRATADA de ser optante pela
desoneracédo da folha de pagamento.

6.9. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos servicos, 0S
valores de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na Nota Fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal.

6.10. A CONTRATANTE recolhera o valor correspondente ao INSS diretamente a
matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra, sobre o valor de médo de obra
informada na respectiva nota fiscal.

6.11. A liberacdo do pagamento da primeira etapa de obra, definida no cronograma
fisico-financeiro, ficard condicionada a apresentacdo, a CONTRATANTE, por parte da
CONTRATADA, de:

6.11.1. copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

6.11.2. uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execucéo da
obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba;

6.11.3. copia das folhas do Livro de Ordem atualizadas até a data da medicao;
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6.11.4. apolice do Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisicos relativo a obra objeto deste contrato,
em que devera figurar a CONTRATANTE como segurada e a CONTRATADA como
estipulante;

6.11.5. instalacdo, no canteiro da obra, da placa da FHE e das demais placas
exigidas pelos 6rgdos competentes; e

6.11.6. regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes
Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o
Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo- FGTS.

6.12. Para os pagamentos das demais etapas da obra, sera exigida a apresentacao de:
6.12.1. copia das folhas do Livro de Ordem atualizadas, até a data da medicgéo;

6.12.2. apolice e os comprovantes de pagamentos das parcelas do seguro contra
riscos de engenharia;

6.12.3. copia do comprovante de pagamento do valor integral ou das parcelas da
Taxa de Execugdo de Obras ou taxa similar, caso a mesma seja exigida pela
municipalidade ou por qualquer 6rgdo competente;

6.12.4. copia do comprovante de pagamento da contribuicdo previdenciaria e do
recolhimento do FGTS do més anterior, relativos aos empregados contratados para as
obras objeto deste Contrato; e

6.12.5. regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes
Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal, Fundo
de Garantia por Tempo de Servico- FGTS.

6.13. A Nota Fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, sera encaminhada para fim de
pagamento ao endereco abaixo e deverd dar entrada no protocolo da FHE até, no
méaximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a Nota Fiscal nesse prazo, a mesma devera ser emitida com data
do 1° (primeiro) dia do més subsequente:

FUNDA(;AO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar - Ala Leste
Setor Militar Urbano - SMU

Brasilia/DF

CEP 70630-902

6.14. No caso de emissdo de nota fiscal eletronica, a CONTRATADA devera envia-la
também, para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br

6.15. O pagamento das Notas Fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera
efetuado no prazo maximo de sete dias Uteis, contados da data de entrada destas no
protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

6.16. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA, com as informagdes que motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo
para o efetivo pagamento, apdés a entrega da Nota Fiscal devidamente corrigida. A
devolucdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensdo dos servicos, do
pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacao financeira
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decorrente da execucdo do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer
clausulas contratuais.

7. CLAUSULA ~SETIMA — DA FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE
MANUTENCAQO PREDIAL CORRETIVA

7.1. Apos a execucdo integral dos servicos demandados mediante Ordem de Servico, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os valores definidos na planilha de orgamento
previamente aprovado, mediante o atesto da fiscalizacdo na Nota Fiscal a ser recebida
com 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia ao vencimento, até o 10° (décimo) dia util do
més subsequente a prestacdo dos servicos.

7.2. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na Nota Fiscal, serdo os
abaixo discriminados:

NOME: Fundacé&o Habitacional do Exército — FHE

ENDERECO: Av. Presidente Hepitacio Pessoa, n° 2205, Estados.
CIDADE: Joao Pessoa/PB

CEP: 58030-000

CNPJ: 00.643.742/0023-40

Inscricdo Municipal: 105060-5

7.3. Por ocasido do pagamento das referidas Notas Fiscais, a FHE efetuard as
retencdes previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislacdo municipal, segundo 0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteragcdes supervenientes da
legislacéo tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
sobre o valor de méo de obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislacdo municipal

Obs: * Percentual definido conforme a apresentacdo da CONTRATADA de ser optante pela
desoneracgédo da folha de pagamento.

7.4. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a CONTRATADA detalhar, no campo de discriminagcéo dos servi¢os, os valores
de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos, separadamente. Se
a CONTRATADA deixar de informar na Nota Fiscal os percentuais de méo de obra, de
materiais aplicados e de locacédo de equipamentos separadamente, sera retido 11% (onze
por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal.

7.5. A Nota Fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, sera encaminhada para fim de
pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
maximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a Nota Fiscal nesse prazo, a mesma devera ser emitida com data
do 1° (primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
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Geréncia de Engenharia - GEREN
Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar
Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

7.6. No caso de emissao de nota fiscal eletrobnica, a CONTRATADA devera envia-la
também, para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

7.7. A liberacdo do pagamento ficara condicionada a apresentacdo a CONTRATANTE,
por parte da CONTRATADA, de regularidade com os tributos federais e estaduais por
meio das Certidbes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, e com o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS.

7.8. A Nota Fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emissao, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.

7.9. O pagamento da Nota Fiscal, desde que corretamente preenchida, somente seré
efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da CONTRATADA,
no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, contados da data de entrada desta no protocolo
da sede da FHE, em Brasilia/DF.

7.10. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida & CONTRATADA, com as
informacBes que motivaram a rejeicdo, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento,
apos a entrega da Nota Fiscal devidamente corrigida. A devolucdo da Nota Fiscal ndo
servird de pretexto a suspenséo dos servicos, do pagamento devido a empregados ou a
inadimpléncia de qualquer obrigagéo financeira decorrente da execugéo do contrato ou
mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

8. CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DO VALOR DA OBRA

8.1. Em razédo de o prazo de construcdo da obra referente a alinea “a” do objeto deste
contrato, ultrapassar o periodo de um ano, e em decorréncia do que prescrevem o Art. 2°
e o Art 3°, § 1°, da Lei n° 10.192/01, as parcelas do Cronograma Fisico-financeiro,
correspondentes as etapas de obra cujas conclusdes foram definidas para ap6s o 12°
(décimo segundo) més, contado da data de apresentacdo da proposta, sofreréo
reajustamento para mais ou para menos. Isso, em conformidade com a mesma lei e,
exclusivamente, com base nas variacées do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC
ou do indice que porventura venha a substitui-lo, em caso de sua supressao, tomando-se
como lo (abril/2016) o indice do més de apresentacdo da referida proposta e como i
(abril/2017) o indice do 13° (décimo terceiro) més contado, também, do més de
apresentacdo das propostas e assim sucessivamente para os proximos periodos de
reajustes.

8.2. As etapas de obra, cujas conclusdes estiverem definidas no Cronograma Fisico-
financeiro para o primeiro ano, a contar da data de apresentacdo da proposta, ndo terao
direito a reajustamento. Por sua vez, as etapas que tiverem definicdo de conclusao para
depois do décimo segundo més, a contar da data de apresentacdo da proposta, serao
reajustadas por um indice Unico, conforme o estipulado no item anterior. Nao sera
aplicado qualquer reajustamento as parcelas cujas execuc¢des, definidas no Cronograma
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Fisico-financeiro para o primeiro ano a contar da data de apresentacdo da proposta,
tenham sido concluidas somente no decorrer do segundo ano.

8.3. Na hipdtese de ato legal do Governo Federal que altere ou revogue a Lei n°
10.192/01, os reajustes passardo a ser regidos pela nova legislacao substituta, o que sera
ajustado entre as partes mediante celebracdo de Termo Aditivo ao citado Contrato.

8.4. Os valores de reajustamentos das parcelas serdo, também, representados por
NFe, emitidas pela CONTRATADA, cuja exatiddo dos calculos e execucdo dos
percentuais dos servigos reajustados serdo atestados pela fiscalizagdo. As NFe de
reajustamento deverdo ser acompanhadas da respectiva Memoria de Calculo do
Reajuste.

8.5. No caso dos valores unitarios dos servicos de manutencao predial corretiva serem
baseados nas tabelas do SINAPI ou TPCO da PINI regional, esses serdo fixos e
irreajustaveis uma vez que as referidas tabelas sao reajustadas periodicamente.

9. CLAUSULA NONA — DA MAO DE OBRA

9.1. A CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessario
a execucao da obra e servicos, objeto deste Contrato, bem como pelo cumprimento das
Leis Trabalhistas e de Previdéncia Social e da legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho.

9.2. A CONTRATADA néo poderéa designar, para a prestacdo dos servi¢cos objeto deste
certame, familiar de dirigente ou de empregado da CONTRATANTE ou da Associacao de
Poupanca e Empréstimo POUPEX que exerca, nestas Instituicbes, cargo em comissao ou
funcéo de confiancga.

9.3. Considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

9.4. Com o objetivo de evitar pleito na Justica do Trabalho em desfavor da
CONTRATANTE, por parte dos empregados integrantes do quadro de pessoal da
CONTRATADA, ou dos que eventualmente venham a trabalhar nas obras objeto deste
Contrato, os servigcos a serem executados deverdo ser contratados com empresa ou
pessoa fisica e 0s respectivos contratos deverdo conter uma clausula na qual fique
expressamente declarada a inexisténcia de qualquer vinculo, inclusive empregaticio,
destes operarios com a CONTRATANTE.

9.5. E responsabilidade da CONTRATADA fornecer e assegurar a utilizagdo dos EPI
(Equipamento de Protecdo Individual) e EPC (Equipamento de Protecdo Coletiva),
necessarios a protecdo da integridade fisica dos trabalhadores, e certificar-se de que
todos os empregados que estejam alocados na execucéo do empreendimento possuem
formacdo basica em Seguranca do Trabalho. A CONTRATANTE podera paralisar os
servi¢cos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus de paralisacédo
correra por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

10.CLAUSULA DECIMA — DA SUBEMPREITADA

10.1. E vedada a subempreitada integral da obra contratada.
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10.2. A subempreitada parcial da obra que, pelo grau de especializacdo do servico
requeira o concurso de firmas ou profissionais especialmente habilitados, devera ser
submetida a prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

10.3. A CONTRATADA continuara respondendo, direta e exclusivamente, pela obra e
servicos realizados por eventuais subempreiteiros, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelas obrigacfes a ela contratualmente atribuidas.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESPONSABILIDADE

11.1. Além das demais atribuicbes previstas neste Contrato, competird a
CONTRATADA:

11.1.1. credenciar, por escrito, 0o(s) representante(s) que sera(do) o(s) seu(s)
interlocutor(es), no que diz respeito a execucéo do presente Contrato;

11.1.2. refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, no
prazo estabelecido pela CONTRATANTE;

11.1.3. indenizar quaisquer danos, pessoais ou materiais, que ocorrerem em funcao da
execucgao da obra ou servigos, inclusive a terceiros;

11.1.4. executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, e manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislacdo e normas relativas a protecdo ambiental;

11.1.5. requerer as concessiondrias de servicos publicos, por sua conta, ligacbes
provisorias e definitivas, bem como diligenciar sua obtencdo arcando com as taxas e
emolumentos de tais servicos;

11.1.6. manter em dia os pagamentos das faturas de energia elétrica, 4gua e esgoto,
consumidos no canteiro de obras;

11.1.7. informar a CONTRATANTE sobre a necessidade de quaisquer providéncias
relacionadas a execucdo do objeto deste Contrato junto a 6rgdos publicos, quem definira
se eventuais gestdes poderao ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA,;

11.1.8. manter preposto, engenheiro civil, indicado como responsavel técnico no
processo licitatorio, no local da obra, para representa-la na execucao do contrato;

11.1.9. manter a disposicao da supervisao e da fiscalizacéo, copia de todos os desenhos,
documentos e especificacdes relativos aos materiais, equipamentos e servicos;

11.1.10. nao realizar nenhuma modificacdo no projeto durante a execucao da obra, antes
da correspondente autorizacdo formal da CONTRATANTE, sob pena de ndo pagamento;

11.1.11. exercer meticulosa coordenacdo e controle dos materiais e dos servicos
contratados, permitindo a fiscalizacdo da CONTRATANTE o0 acesso a todas as partes da
obra;

11.1.12. fornecer, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE, amostras de material a
ser utilizado na execucdo da obra e servicos, devendo se responsabilizar pela
substituicdo de materiais que nao estejam de acordo com os padrdes de qualidade e
durabilidade necessarios, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE;

11.1.13. responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecdo
ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a
terceiros, observando o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor,
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respondendo diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgdos do Poder
Publico e a terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou
omissao sua, de seus empregados, sOcios, hA0-sOcCios, prepostos, prestadores de servigco
e subcontratados;

11.1.14. nao se pronunciar em nome da CONTRATANTE, inclusive junto a 6rgaos de
imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades da CONTRATANTE;

11.1.15. guardar sigilo absoluto quanto a quaisquer informacBes obtidas da
CONTRATANTE em decorréncia do presente Contrato, bem como nédo divulgar ou
reproduzir quaisquer documentos, instrumentos normativos e materiais encaminhados
pela CONTRATANTE;

11.1.16. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao, e

11.1.17. fornecer aos empregados os Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs
necessarios para a execucao dos servicos e exigir e fiscalizar uso adequado, conforme as
Normas de Seguranca do Trabalho e legislacdo correlata.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

12.1.1. credenciar, por escrito, o0(s) representante(s) que sera(do) o(s) seu(s)
interlocutor(es), no que diz respeito a execucédo do presente Contrato;

12.1.2. acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo do objeto contratado, bem como
atestar as notas fiscais/faturas para liberacdo do pagamento;

12.1.3. notificar a CONTRATADA, tempestivamente, de todas e quaisquer autuacoes,
notificacdes e informagdes recebidas em razdo da execucdo do presente contrato ou por
inadimplemento das obriga¢cBes pactuadas, a fim de que esta possa cumpri-las em tempo
héabil; e

12.1.4. cumprir suas obrigacbes contratuais, que constituam pré-requisitos para as
atividades da CONTRATADA , de modo a evitar atrasos na execugao contratual.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DUVIDAS TECNICAS

13.1. Todas as duvidas existentes quanto aos elementos técnicos deverédo ser sanadas
junto a CONTRATANTE, por escrito, tempestivamente, cabendo a CONTRATADA
aguardar a deliberagcédo a respeito para prosseguir nas atividades dai decorrentes, sendo
gue o atraso, por acaso ocorrido, provocado pela demora na resposta dessas duvidas,
podera acarretar em prorrogacdo do prazo previsto na Clausula Terceira, mediante
entendimentos a serem oportunamente efetuados entre as partes.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A CONTRATANTE exercera, sem prejuizo ou dispensa da supervisdo e
gerenciamento da CONTRATADA, ampla supervisdo, controle e fiscalizacdo sobre a
execucdo da obra, por intermédio de equipe propria de preposto devidamente

65 de 79



Fundacao
Habitacional
do Exército

credenciado, ou empresa contratada, que atuara na fiscalizacdo de todas as etapas da
execucgao das obras e servigos, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, sem restricoes,
a acao desses agentes.

14.2. A acdo prevista no item 14.1 deste instrumento, sera preventiva, sem interferéncia
na metodologia de trabalho da CONTRATADA e, em absoluto, ndo gerara
responsabilidade para a CONTRATANTE pela execucdo das obras e servicos, como
também ndo excluira nem reduzira as responsabilidades da CONTRATADA pela
execugao das mesmas obras e servigos.

14.3. Afiscalizacdo da CONTRATANTE podera:

14.3.1. exigir que a CONTRATADA exclua da equipe, designada para a realizacdo dos
servicos, qualquer pessoa por ela empregada ou empregado da subcontratada que, a
criterio da CONTRATANTE, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia,
imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuicdes ou, ainda,
persista numa conduta prejudicial a salude, a seguranca ou ao ambiente no local da
execucdo das obras e servicos, ou, ainda, de qualquer forma venha prejudicar o
andamento normal da execucdo da obra, a imagem da CONTRATANTE ou que
prejudique a relacdo dessa com as autoridades e/ou comunidade locais, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata substituicdo da referida pessoa,;

14.3.2. notificar a CONTRATADA sobre a utilizacdo de equipamentos e ferramentas
inadequados, ou processos inseguros para a realizacao dos servicos;

14.3.3. recusar servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condi¢cOes estabelecidas, apresentando as devidas justificativas;

14.3.4. requerer a realizacao de testes de materiais, equipamentos e servicos que julgar
necessarios, principalmente quando apresentarem deficiéncia ou divergéncia em relacao
ao Projeto de Urbanismo/Paisagismo ou a especificacdo e normas técnicas;

14.3.5. determinar a suspensdo da execuc¢do, no todo ou em parte, quando sua
realizacdo nédo estiver de acordo com os Projetos e/ou com as normas, especificacdes
técnicas e as demais condi¢cdes contratuais, ou quando houver riscos a seguranca de
pessoas e ao meio-ambiente ou a sua realizacdo possa causar prejuizos de dificil ou
impossivel reparacéao, e

14.3.6. decidir, em nome da CONTRATANTE e no limite de suas atribuicdes, as demais
questdes que venham a ser suscitadas quanto a execucédo do objeto contratado. As acdes
ora tratadas serdo formalizadas pela equipe de fiscalizacdo e supervisdo por meio de
relatorios, assinados pelas partes.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS MODIFICACOES DE PROJETO

15.1. As propostas, eventualmente apresentadas pela CONTRATADA, para alteracéo
nos Projetos, Especificacbes ou Detalhes de Execucgéo, acompanhadas dos respectivos
orcamentos comparativos, serdo submetidas a CONTRATANTE, por escrito, em duas
vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder a qualquer modificagdo antes da
correspondente autorizacdo, por parte da CONTRATANTE, também por escrito, sob pena
de os pagamentos dos servicos, correspondentes a essas alteragbes, serem
considerados indevidos.

15.2. A alteracdo de Projetos, Especificacdbes ou Detalhes de Execucéo pela
CONTRATANTE nao eximira a responsabilidade técnica do(s) autor(es), proponente(s)
das mencionadas alteracdes, por sua funcionalidade e seguranca.
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15.3. O custo, resultante de alteracbes para menos, sera deduzido do valor da etapa
correspondente do Cronograma Fisico-financeiro ou revertido para a execucdo de
eventuais servicos extras ou complementares as obras objeto deste contrato, tudo por
deliberacdo da CONTRATANTE.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO CANTEIRO DE OBRAS

16.1. A CONTRATADA mantera, no canteiro de obra, servico de vigilancia até a
aceitacao dos servigos.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1. A CONTRATANTE poderd considerar o presente Contrato rescindido,
independentemente de qualquer aviso ou interpelacdo judicial, ou extrajudicial, além de
permanecer a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas em Lei, nos seguintes
casos:

17.1.1. faléncia, recuperacéao judicial ou dissolugcdo da CONTRATADA,

17.1.2. interrupcao total dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos ou intermitentes, sem motivo justificado;

17.1.3. transferéncia do Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

17.1.4. caucéo ou utilizacdo do Contrato para qualquer operacéao financeira, sem a prévia
e expressa anuéncia da CONTRATANTE;

17.1.5. subcontratacdo parcial, cessdo ou transferéncia do seu objeto, sem a prévia
aprovacao escrita da CONTRATANTE;

17.1.6. desatendimento das determinacdes regulares da fiscalizacdo da CONTRATANTE;

17.1.7. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juizo da CONTRATANTE, prejudigue a execucao das obras e servicos;

17.1.8. atraso sistematico na conclusdo das etapas ou geral da obra, a ndo ser que 0(s)
atraso(s) seja(m) justificado(s) pelas hipéteses ressalvadas na Clausula Terceira;

17.1.9. deixar de preencher as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao, e

17.1.10. descumprimento de qualquer clausula e/ou condicdo constante deste contrato
ou do edital.

17.2. Em caso de rescisdo contratual, fica assegurado, a CONTRATADA, o
recebimento integral do valor correspondente aos servigos executados na obra até a data
da rescisao, desde que néo existam defeitos ou imperfeicdes em servicos ja executados e
pagos, ou que, na ocorréncia destes, os custos das suas corre¢cdes ndo ultrapassem o
valor da caucéo até entao retida.

17.3. No caso de rescisdo contratual, ndo consensual, a parte que a motivou ficara
sujeita a uma multa de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato em beneficio
da outra parte, sem prejuizo das perdas e danos apurdveis em demanda judicial
pertinente.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS GARANTIAS DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS

18.1. Seré exigida a garantia do cumprimento das obriga¢cbes contratuais, na forma do
artigo 56 da Lei 8.666/1993, equivalente a 5% do valor a ser contratado, em uma das
modalidades abaixo discriminadas, a ser escolhida pela CONTRATADA, sendo esta
condicao para assinatura do contrato:

18.1.1. caugdo em moeda corrente nacional ou em titulos da divida publica, com validade
nao inferior a um ano além da data da reunido de habilitacdo preliminar; ou

18.1.2. seguro garantia; ou
18.1.3. fianca bancaria.

18.2. Os recursos, recebidos em garantia das obrigacdes contratuais, serdo devolvidos
corrigidos segundo o indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que vier a
substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde as datas dos pagamentos das
Notas Fiscais até a data de assinatura do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva
da Obra. A devolugéo ocorrera no prazo de sete dias Uteis, contados da data de entrada
do Termo de Recebimento e Aceitacdo no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

18.3. A CONTRATANTE podera utilizar os recursos da garantia contratual, para corrigir
defeitos ou imperfei¢des, verificados na execucdo da obra, decorrentes de culpa ou
impericia da CONTRATADA, bem como para cumprimento de quaisquer obrigacdes
contratuais ou legais, que ndo tenham sido devidamente atendidas.

19.CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PENALIDADES

19.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula contratual
poder4d acarretar a aplicacdo das seguintes penalidades, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

19.1.1. adverténcia;

19.1.2. multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela
recusa em assina-lo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, apdés regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sancdes previstas;

19.1.3. multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor deste Contrato, atualizado, desde
a data de assinatura do mesmo até a data de aplicacdo da referida multa, com base nas
variagdes mensais do indice Nacional da Construcdo Civil - INCC ou do indice que
porventura venha a substitui-lo, independente das demais cominacdes legais e
contratuais, por dia que ultrapasse o prazo para entrega da etapa do cronograma fisico;

19.1.4. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucéo total da
obrigagao assumida;

19.1.5. suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a FHE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

19.1.6. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

19.2. Seré somente considerada justificativa, para atraso da obra, a critério da FHE, a
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, que implique em paralisacao (fendmenos de
natureza geoldgica, hidrica ou semelhante).
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19.3. Se, no desenvolvimento das obras, ocorrer atraso nas etapas do Cronograma,
além das cominacgdes legais, a CONTRATADA arcara com todos os 6nus dai decorrentes,
causados a CONTRATANTE, podendo ser estes diretamente deduzidos dos valores das
Notas Fiscais de servigos ou do valor retido como garantia das obrigagoes.

19.4. Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas judicialmente.

19.5. A CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis, a contar da respectiva notificacao,
poderd apresentar recurso contra a aplicacdo, pela CONTRATANTE, das sancdes
previstas neste Contrato.

19.6. Acordam as partes que, se qualquer delas tiver que recorrer ao Judiciario para
haver os seus direitos, por inadimplemento da outra, arcara a que deu causa a demanda
com as custas processuais, multa de 10% (dez por cento) e honorarios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do proveito econémico que resulte da demanda.

19.7. A penalidade de impedimento de participar em licitagdes promovidas pela FHE
sera aplicada no caso de inexecuc¢do do objeto contratual ou nas hipéteses do art. 88 da
Lei de Licitacdes.

19.8. As penalidades previstas sao independentes e poderdo ser aplicadas
cumulativamente.

20.CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

20.1. Por ocasido da concluséo integral da obra, alinea “a” do objeto contratado, apos
desmontado e limpo o local e efetuadas as corre¢des de todos os defeitos e imperfeicoes
identificados pela fiscalizacdo da FHE, a CONTRATADA solicitara, por escrito, a emissao
do Termo de Recebimento e Aceitacdo Provisoria da Obra, devendo apresentar os
seguintes documentos:

20.1.1. Carta(s) de Habite-se expedida(s) pelos 6rgdos competentes ou documento
equivalente, se for o caso;

20.1.2. Certidao conjunta negativa quanto a débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Unido, expedida pela Receita Federal do Brasil;

20.1.3. Certificado de Regularidade de Situacéo perante o FGTS — CRF;

20.1.4. comprovacao da quitacdo de débitos, junto as concessionarias de servicos
publicos, relativos a obra objeto deste contrato;

20.1.5. CD-rom contendo todos os projetos do empreendimento atualizados (as built);

20.1.6. dois jogos de copias de todos os projetos, assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos e pela fiscalizagdo da FHE;

20.1.7. certificados de garantias e manuais de todos 0s equipamentos instalados na obra;
20.1.8. Livro de Ordem devidamente encerrado, e
20.1.9. demais documentos pertinentes.

20.2. A CONTRATADA, até a expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacdo
Definitiva da Obra e independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos
fabricantes, responderé por todos os defeitos e imperfeigcdes inaparentes ou ocultos, que
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venham a ser constatados na edificacdo objeto deste Contrato, como também pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos instalados.

21.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

21.1. Decorridos seis meses da Aceitacdo Provisoria das Obras e desde que estejam
atendidas, pela CONTRATADA, as solicitacbes de reparos referentes a defeitos e
imperfeicbes que tenham sido verificados no decorrer desse prazo, sera emitido, pela
CONTRATANTE, o Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra, e liberada a
garantia contratual, atendido o disposto na Clausula Décima Oitava deste instrumento.

21.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
tampouco, a ético-profissional da CONTRATADA, pela solidez e seguranca das obras e
servicos e pela perfeita execucao do Contrato.

21.3. Nos prazos definidos no art. 445 e seu paragrafo 1°, do Codigo Civil Brasileiro, e
no que couber, o contido no Codigo do Consumidor (Lei n° 8.078 de 11/09/1990), a
CONTRATADA, independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos
fabricantes, continuard a responder, a partir do Recebimento e Aceitacdo Definitiva da
Obra objeto deste Contrato, por todos os defeitos e imperfeicdes inaparentes ou ocultos,
gue venham a ser constatados na edificacdo objeto deste Contrato, como também pelo
bom funcionamento de todos os equipamentos por ela la instalados.

22.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CAUCIONAMENTO DO CONTRATO

22.1. A CONTRATANTE néo se responsabiliza por operacdes financeiras de qualquer
natureza, comercial, bancéria ou trabalhista, que a CONTRATADA venha a assumir
utiizando o nome da CONTRATANTE, ou pela apresentacdo do presente Contrato,
mesmo nos casos em que qualquer uma dessas operagdes tenha correlagdo com o
desenvolvimento das obras Contratadas.

23.CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES

23.1. Eventuais alterac6es deverdo ser procedidas mediante a celebracdo de Termo
Aditivo, a critério da CONTRATANTE.

24.CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

24.1. A execucdo do presente contrato observard as disposicfes editalicias e,
especialmente nos casos omissos, a Lei n° 8.666/1993.

25.CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA VIGENCIA

25.1. O presente contrato tera vigéncia desde a data de sua assinatura, até de
de 2021.
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26.CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO

26.1. As partes contratantes elegem o foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do
Distrito Federal, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer duvidas, que por acaso venham a ocorrer em decorréncia do
presente Contrato, ou relacionadas com as obras e servicos a ele referentes, e que néo
encontrem solucao administrativa.

E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente Contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para os devidos efeitos
legais.

Brasilia/DF, xx de xxxxxxxx de 2016.

Contratante

Contratada
Testemunhas:

Testemunha da Contratante Testemunha da Contratada
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016— FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VIII = MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

(Papel timbrado da empresa)

Apresentamos e submetemos a apreciacdo, dessa Comissdo Permanente de
Licitacdo - CPL, nossa Proposta para a) a construcdo do edificio Residencial Torre do Sol,
com é&rea de 14.156,12 mz2, tipologia: semi-subsolo, pilotis, mezanino mais 20 (vinte)
pavimentos tipo, na Rua Manoel Paulino Junior n°® 500 (lote 348), Bairro Tambauzinho, em
Jodo Pessoa/PB, bem como b) para os servicos de manutencéo predial corretiva, sob
demanda, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, do
edificio Residencial Torre do Sol, ap6s a sua conclusdo, tudo em atencéo a LICITACAO
N° 4/2016-FHE, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissao que
venha a ser verificada na elaboracéo da mesma, declarando, para todos os efeitos legais,
que concordamos com todas as condicdbes do Edital e anexos, aos quais nos
submetemos integral e incondicionalmente.

O valor global estimado como referéncia para a alinea “a” do objeto desta licitacao
é de R$ ( ), conforme precos unitarios
constantes da Planilha Orcamentéria, anexa.

O valor global anual estimado como referéncia para a alinea “b” do objeto desta
licitacdo é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

O valor indicado para a alinea “b” do objeto desta licitagdo ndo constitui obrigagéo
da FHE, servindo apenas de subsidio a formulagéo da proposta.

Nos casos em que a planilha orgamentaria da obra ndo oferecer custos unitarios de
insumos ou servigos, devera ser utilizada outra fonte de informagéo, nesta ordem de
prioridade:

a) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPD);

b) Tabela de Composi¢cao de Pregos para Orgcamento — TCPO da PINI regional;
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c) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser apurada a média entre trés cotacoes.

Os valores unitarios dos servicos descritos nas planilhas acima deverdo ser
acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado
no orcamento da obra, alinea a) do objeto.

Face ao exposto, o valor global do presente contrato & de R$ XXXXXXX,XX (por
extenso ----------------- ).

O prazo global para a execucdo da obra é de 36 (trinta e seis) meses, contados a
partir da data da ordem de servico.

O prazo para a execucao dos servicos de manutencéo predial corretiva € de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de Termo Aditivo.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos contados
da data de sua apresentacao.

Declaramos que todos 0s servigcos previstos nos projetos ou especificacdes foram
orcados em nossos precos unitarios. Neles estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros
ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessério para a execucédo total e completa
das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a Fundacao Habitacional do Exército —
FHE.

(Nome da cidade), -------- de ------mmmmem - de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento néo seja o socio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicao, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO IX — RELACAQO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que esta empresa
, inscrita no CNPJ (MF) n°

, Inscricdo  estadual n° ,
estabelecida no (a) possui 0sS seguintes contratos
firmados com a iniciativa privada e administracéo publica:

Nome do Orgao/Empresa N°/Ano do Contrato Valor
total do contrato

Nome do Orgao/Empresa N°/Ano do Contrato Valor total do contrato

Valor total dos Contratos

(Nome da cidade), ---------- de -------m-mme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Papel timbrado da empresa)
A ~ e
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servigos de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

...................................................... , Inscrita N0 CNPJ SOb 0 N° .
por intermédio de seu representante legal 0(8) Sr(@)...cccccoorriiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e

portador(a) da Carteira de Identidade n° ..., e do CPF n°
................................. , DECLARA, que o0 engenheiro Civil, .....ccccoociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee,
CREA .................. , detentor da(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico apresentada(s), sera

o responsavel pela execucao da obra.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmeme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o socio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, ser necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE MENOR
TRABALHADOR

(Papel timbrado da empresa)
A
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE
Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

MO oo , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) --------
--------------------------- , portador(a) da Cédula de Identidade n°...................c........ €
do CPF/IMF N® .......ccoveevvenee, , DECLARA, para os devidos fins, que ndo emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega (INFORMAR NUMERO DE MENORES) menor(es), a partir de

guatorze anos, na condicao de aprendiz.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmeme - de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016—- FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XIl — MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAQ DE
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

, inscrita no CNPJ sob o] ne

, € participante do processo de Licitacdo n° 4/2016,

DECLARA, sob as penas da lei que, para a execucao da obra e servicos de engenharia,
objeto da referida licitagcdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira
de origem exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal, aprovados por érgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da pressente exigéncia na fase de execucéo
do contrato podera acarretar em sancdes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei
Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicacBes de ordem

criminal estabelecidas em lei.

(Nome da cidade), -------- de ------memememmme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO Xl — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(Papel timbrado da empresa)
A ~ -
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servicos de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE
Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob 0

n° , sediada no (endereco completo) ,

DECLARA, sob as penas da lei, ter receita bruta anual de R$ :

conforme recibo de entrega de Declaracéo de IRPJ n° , do ultimo ano-
calendario, que é legalmente considerada (MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) e atende integralmente as exigéncias e disposicdes
do art. 11 do Decreto n°® 6.204, de 05/09/2007.

(Nome da cidade), ---------- de -------m-mme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 04/2016 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XIV — MODELO DE DECLARACAO DE OPCAO PELA DESONERACAQO DA
FOLHA DE PAGAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDAQAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comisséo Permanente de Licitagdo — CPL — Obras e Servicos de Engenharia
LICITACAO N° 4/2016-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

Para fins do disposto no art. 17, 88 1° e 2° da Instrucdo Normativa RFB n°

1.436/2013, a empresa , CNPJ: gue possui como

atividade econbémica principal aquela indicada no codigo 0000-0 da Classificacao
Nacional de Atividades Econdmicas - Versdao 2.0 (CNAE 2.0), assim considerada,
dentre as atividades constantes no seu ato constitutivo ou alterador, aquela de maior
receita auferida no ano-calendéario anterior, DECLARA, sob as penas da Lei, que esta
submetida ao regime de recolhimento da contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta
(CPRB), em substituicdo as contribuicbes previdenciarias incidentes sobre a folha de
pagamento, previstas nos incisos | e Il do caput do art. 22 da Lei n® 8.212, de 24 de julho
de 1991, na forma do caput do art. 7° (ou 8°) da Lei n°® 12.546, de 14 de dezembro de
2011.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmmmmmmeme e de 2016.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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