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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
Obras e Servigcos de Engenharia

Modalidade: Concorréncia — Tipo: Menor Preco

OBJETO
Contratacdo de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por
preco global, para a:

a) construcdo do edificio multifamiliar denominado Residencial Araucérias,
com area total construida de 8.078,74m2, composto de pavimento
subsolo destinados as garagens, pavimento térreo com area de uso
comum e 10 (dez) pavimentos tipos com unidades habitacionais,
localizado na Rua Venancio Aires, n° 795, Centro, Santa Maria/RS.

b) servicos de manutencdo predial corretiva, sob demanda, com
fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e médo de obra, do
edificio Residencial Araucarias, apos a sua conclusdo. Exceto os servicos
gue estao dentro dos prazos de garantia contratuais da CONTRATADA e
de responsabilidade de manutencéo preventiva do condominio.

LOCAL PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
Sala de Licitacdo (sala de reunides n° 303 — 3° andar) do edificio-sede da Fundacao
Habitacional do Exército - FHE, situado na Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar
Urbano - SMU, em Brasilia/DF.

DATA E HORARIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 9/5/2018 as 9h.

Edital n°® 4.2018 Residencial Araucarias, Santa Maria_RS - COJUR 28.3.2018.docx
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018- FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA — TIPO MENOR PRECO
Obras e Servi¢cos de Engenharia

SECAO |

| - PREAMBULO

A FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO, doravante denominada FHE, criada
pela Lei n° 6.855, de 18 de novembro de 1980, integrante do Sistema Financeiro de
Habitac&o, sediada a Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar Urbano, em Brasilia/DF,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o n°® 07.483.284/001-05,
por meio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, doravante denominada CPL,
designada pela Portaria n° 60, de 28 de dezembro de 2017, e em conformidade com o
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, torna publico que realizara LICITACAO
NA MODALIDADE CONCORRENCIA, do TIPO MENOR PRECO, sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com prazo determinado, destinada a contratacao
de empresa de engenharia para: a) construcdo do edificio multifamiliar denominado
Residencial Araucérias, com area total construida de 8.078,74m2, composto de pavimento
subsolo destinados as garagens, pavimento térreo com area de uso comum e 10 (dez)
pavimentos tipos com unidades habitacionais, localizado na Rua Venancio Aires, n° 795,
Centro, Santa Maria/RS; e b) servicos de manutencao predial corretiva, sob demanda,
com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais € mao de obra, do edificio
Residencial Araucérias, apos a sua conclusdo. Exceto os servigos que estdo dentro dos
prazos de garantia contratuais da CONTRATADA e de responsabilidade de manutencao
preventiva do condominio, conforme as condi¢bes estatuidas neste edital e em seus
anexos.

I.1. As exigéncias, normas e procedimentos relativos a elaboracdo e a entrega das
propostas, até o julgamento, adjudicacdo, homologacédo e assinatura do contrato de obra,
constam neste edital.

I.2. Serd admitida, nesta licitacdo, uma Unica proposta por empresa, que tenha sido
constituida sob as leis brasileiras e que atenda aos requisitos das Secdes IV e V deste
edital.

I.3. Este edital esta disponivel para consulta no sitio virtual www.fhe.org.br.

I.4. Para elaboracdo das propostas, serdo disponibilizadas no sitio virtual da FHE —
www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitacbes — 2018 os arquivos digitais contendo a
Documentacgéo Bésica, cuja relagédo esta discriminada no Anexo | a este edital.

I.5. Quaisquer esclarecimentos, em relagdo a eventuais duvidas na interpretacdo do
presente edital, deverdo ser solicitados exclusivamente por meio do endereco eletrbnico:
licitacao.eng@fhe.orq.br.
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[.5.1. A CPL somente respondera aos questionamentos recebidos até cinco dias uteis
antes da data de recebimento das propostas, no horario de 8h30 as 17h30, nos dias de
expediente normal (segunda a sexta-feira).

I.5.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos, acerca deste edital, serdo
respondidos no prazo maximo de trés dias Uteis, contados da data do seu recebimento.
As respostas serdo disponibilizadas no sitio virtual da FHE — www.fhe.org.br, menu:
“Editais — Licitagdes — 2018”, cabendo aos interessados consulta-las.

[.5.3. Nado havendo formulacdo de pedido de esclarecimento, entender-se-4 que as
informacdes e elementos contidos neste edital sdo suficientes para permitir a adequada
elaboracao da Proposta de Preco e apresentacdo da Documentacdo de Habilitacéo, razao
pela qual ndo serdo admitidos questionamentos ou impugnacdes posteriores sob
alegacao de auséncia de esclarecimentos.

1.5.4. A(s) solicitagdo(des) de informacdo(des) ndo motivara(do) prorrogacao na data de
entrega dos envelopes.

I.6. Os envelopes contendo a Documentacdo de Habilitacgdo e a Proposta de Preco
deverdo ser entregues a CPL, até as 9h do dia 9/5/2018, na Sala de Licitacdo (sala de
reunides n° 303 — 3° andar) do edificio-sede da Fundacdo Habitacional do Exército - FHE,
situado na Avenida Duque de Caxias s/n, Setor Militar Urbano — SMU, em Brasilia/DF.

I.7. A sessdo publica para abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
habilitacdo tera inicio as 9h do dia 9/5/2018, no endereco acima mencionado. Ja a
sessdo para abertura dos envelopes de Proposta das licitantes habilitadas ocorrer4 no
préximo dia util apés o decurso do prazo legal para interposicdo de recursos, ou ainda,
apos a publicacdo do julgamento de eventuais recursos interpostos.

1.8. A incolumidade e a regularidade dos envelopes, até a sua entrega a CPL, no local,
data e hora designados, sédo de exclusiva responsabilidade da licitante, mesmo nos casos
de sua remessa por servico postal, ndo cabendo qualquer compensagao ou indenizagao
na(s) hipétese(s) de envelope violado, falta de documento exigido no edital ou qualquer
situacdo analoga. A CPL em hipo6tese alguma recebera envelopes cujos fechamentos
estejam violados.

1.9. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que
impeca a realizagdo do certame na data acima marcada, fica a sessao automaticamente
prorrogada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario designado no item
anterior, independentemente de nova comunicacao.

[.10. A CPL, a seu critério, podera prorrogar o horario, por 15 (quinze) minutos, para
entrega dos envelopes e, em consequéncia, para o inicio da sesséo.

I.11. Fica assegurado, a FHE, o direito de, no interesse da Administragdo, sem que caiba
qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacao:

[.11.1. anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente edital, dando
ciéncia as licitantes, na forma da legislacdo aplicavel, e
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[.11.2. alterar as condi¢cdes deste edital e seus anexos, as especificagdes e qualquer
exigéncia pertinente a esta licitacdo, desde que fixe novo prazo, ndo inferior a 30 (trinta)
dias, para entrega dos documentos, a contar da publicacdo das alteragbes, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a formulacéo das propostas.

[.12. Na contagem dos prazos recursais, sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do
vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dia de expediente da FHE.

1.13. A homologacdo do resultado deste certame ndo implicard na obrigatoriedade de
contratacao.

I.14. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos por elas emitidos, apresentados em qualquer época ou fase do processo.

1.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente edital sera o da Justica Federal da
Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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SECAO Il

Il - INSTRUCOES GERAIS AS LICITANTES

I1.1. OBJETO

[1.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por preco
global, para a:

a) construcdo do edificio multifamiliar denominado Residencial Araucarias, com area
total construida de 8.078,74mz2, composto de pavimento subsolo destinados as garagens,
pavimento térreo com area de uso comum e 10 (dez) pavimentos tipos com unidades
habitacionais, localizado na Rua Venancio Aires, n° 795, Centro, Santa Maria/RS; e

b) servicos de manutencdo predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e méo de obra, do edificio Residencial Araucarias, apés a
sua conclusao. Exceto os servicos que estao dentro dos prazos de garantia contratuais da
CONTRATADA e de responsabilidade de manutencédo preventiva do condominio.

11.1.1.1. A Fundacéo Habitacional do Exército ja providenciou, junto ao 6rgdo competente,
o Alvara de Construcdo relativo a obra em questdo, conforme Anexo Il deste edital. A
Licenca Ambiental de Instalacéo sera fornecida antes da assinatura do contrato.

11.1.1.1.2. Serdo de responsabilidade da licitante contratada os pagamentos de todas as
despesas (taxas, emolumentos, etc) para a obtencao, junto aos 6rgdos competentes, de
licencas de instalacdo e de qualquer natureza que se fizerem necessarias, alvaras e
demais documentos necessarios a instalacdo do canteiro e a execucdo do
empreendimento, bem como a manutencéo das licencas ja obtidas e que se encontrem
em vigor.

[1.1.1.2. Cabera, ainda, a licitante contratada, a ado¢do das medidas necessarias a
protecdo ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente,
observando o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgaos e representantes do Poder
Publico, por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de
seus so6cios, ndo-sécios, empregados, prepostos, prestadores de servico e
subcontratados.

11.1.1.3. A manutencao predial corretiva ndo se confunde com a garantia pelos servigos
prestados e equipamentos instalados, conforme a tabela de Prazos de Garantia,
constante do Anexo lll, pois a manutencdo consiste na prestacdo de servicos de
engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados as instalaces prediais, dispositivos
hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos elétricos, instalacdes e dispositivos de
rede telefonica e logica, de combate e prevencdo a incéndio e sistema de prote¢cdo de
descargas atmosféricas (SPDA), bem como reconstituicdo das partes civis afetadas,
conforme detalhado no Anexo IV.
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11.L1.1.3.1. Nos casos em que seja necessaria a realizacdo da manutencdo prevista na
alinea “b” do item 11.1.1, a Contratada ndo podera alegar quebra da garantia.

[1.1.1.3.2. Os insumos utilizados na execucédo dos servigcos deverdo ser do mesmo padrao
ou similar aos utilizados na construcéo do edificio e ndo podem comprometer as garantias
dos servicos realizados e equipamentos instalados.

1.2. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

[1.2.1. O prazo global para a execucédo da obra é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a
partir da data definida na Ordem de Servigo.

[1.2.2. O prazo para a execucdo dos servicos de manutencdo predial corretiva & de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de termo aditivo.

[1.2.2.1. A cada demanda de servigos sera solicitada a licitante contratada o envio da
planilha de orcamento, indicando as fontes de custos baseadas na planilha orcamentaria
apresentada para a obra, com o0s precos unitarios reajustados ou de acordo com o item
11.3.2.2. O prazo maximo para apresentacao da planilha € de cinco dias, contados a partir
da solicitacdo de orcamento, realizada preferencialmente via correio eletronico.

[1.2.2.2. Apés a avaliacdo dos custos e aprovacao da planilha de orcamento, sera emitida
Ordem de Servico e a licitante contratada tera o prazo de até 30 (trinta) dias para concluir
0 servico solicitado.

1.3. VALOR DE REFERENCIA

[1.3.1. O valor global estimado como referéncia para a alinea “a” do item 11.1.1, referente
ao objeto desta licitacdo, é de R$ 17.152.464,33 (dezessete milhdes, cento e cinquenta e
dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e trés centavos), conforme
Orcamento Discriminativo e composicdo de custos unitarios disponibilizados no sitio
virtual da FHE — www.fhe.org.br, menu: “Editais — Licitacdes — 2018”.

[1.3.2. O valor global anual estimado como referéncia para a alinea “b” do item 11.1.1,
referente ao objeto desta licitagédo, é de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

[1.3.2.1. O valor indicado no item 11.3.2 n&o constitui obrigacdo da FHE, servindo apenas
de subsidio as licitantes na formulagéo das propostas.

[1.3.2.2. Os valores unitarios dos servi¢gos serdao os descritos na planilha orcamentaria da
obra.

11.3.2.3. Nos casos em que a planilha orcamentaria da obra néo oferecer custos unitérios
de insumos ou servigos, devera ser utilizada outra fonte de informagéo, nesta ordem de
prioridade:

a) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI);
b) Tabela de Composicéo de Precos para Orcamento — TCPO da PINI regional;
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c) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser apurada a média entre trés cotacdes.

11.3.2.4. Fica garantido a licitante contratada, na execucao dos servi¢os, o percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado no orcamento da obra, alinea
a) do objeto.

[1.3.3. O valor global estimado para as alineas a) e b) objeto deste edital € de R$
17.324.464,33 (dezessete milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta
e guatro reais e trinta e trés centavos).

Il.4. DOCUMENTACAO BASICA

I1.4.1. A documentacdo basica, para elaboracdo das propostas, € representada por
projetos, especificacbes, modelos de planilhas or¢camentarias com quantitativos
vinculados as obras, também, disponibilizados no sitio virtual da FHE — www.fhe.org.br,
menu: “Editais — Licitacfes — 2018”.

[1.4.1.1. Os quantitativos de materiais e servi¢cos, fornecidos nos modelos de planilhas
orcamentéarias, servem apenas como referéncia. As licitantes deverdo levantar os
guantitativos de suas propostas, alterando ou confirmando aqueles que se encontram nos
modelos fornecidos, jA que a responsabilidade pelas informacfes € exclusivamente de
cada licitante.

11.4.1.2. Caso a licitante discorde dos quantitativos de materiais e servi¢cos ou dos itens de
servigos, apresentados nos modelos de planilhas orgamentérias fornecidos, ela devera
comunicar a discordancia a CPL, por e-mail, no prazo estabelecido na Secéo 1.5.1, para
que a FHE analise e, se procedente, promova a divulgacdo das alteracbes necessérias,
na forma do disposto no item 1.5.2. deste edital.

11.4.2. A licitante devera observar também todas as informacdes, exigéncias e normas
constantes deste edital e de todos 0s seus anexos. Quaisquer alteracdes, que venham a
ser efetuadas na documentacéo basica ou nos demais anexos do referido edital, deveréo
ser consideradas para a elaboracdo das propostas.

[1.5. VISITA AO LOCAL DA OBRA

[1.5.1. A visita técnica ao local das obras devera ser feita por profissional habilitado e
agendada por meio telefone (55) 2101-3450, de 22 a 62 feira no horario de 8h30 as 16h30,
por intermédio do Cel Cesar Arthur LERMEN Carvalho, devendo ser observadas as
determinacdes a seguir.

[1.5.2. Todas as licitantes deverdo apresentar a declaracao de visita aos locais das obras,
conforme modelo constante do Anexo V deste edital, devidamente preenchida,
juntamente com a documentacdo de habilitacdo. Dessa forma, caso venha ser a
vencedora, ndo poderd alegar em nenhuma hipdtese o desconhecimento dos locais da
realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das
obriga¢gGes assumidas contratualmente.

[1.5.3. A Declaracdo de Visita aos locais de execucdo das obras é documento
indispensavel a participagdo no certame.
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11.6.3. Respeitadas as demais condi¢cfes legais e aquelas constantes deste edital, sera
admitida, nesta licitagdo, uma Unica proposta por empresa, que tenha sido constituida sob
as leis brasileiras, que atenda aos requisitos deste edital e, em especial, as condicbes
limitrofes de habilitac&do indicadas na Secao IV.

11.6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

[1.6.4. Nao poderdo participar, direta ou indiretamente, da presente licitagdo ou da
execucgao contratual:

a) empresa declarada inidénea ou que tenha sofrido san¢do de suspencao temporaria do
direito de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao, por
prazo ndo superior a dois anos, com fundamento no artigo 87, inciso lll, da Lei
8.666/1993, por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

b) empresa suspensa de licitar ou contratar com a FHE;

c) empresa em processo falimentar ou de recuperacéo judicial;

d) empregado ou dirigente da FHE, da Associacdo de Poupanca e Empréstimo POUPEX,
ou responsavel pela licitacao;

e) pessoa(s) juridica(s) que possuam em seu quadro societario, sob qualquer forma,
empregado ou dirigente da FHE ou da Associacao de Poupanca e Empréstimo POUPEX;

f) pessoa(s) juridica(s) que possua(m) em seu quadro societario, sob qualquer forma, um
ou mais sécios que ostentem a condicdo de familiar de dirigente ou de empregado
exercente de cargo em comissao ou funcdo de confianca no ambito da FHE ou da
Associacdo de Poupanca e Empréstimo — POUPEX;

g) o autor do projeto (pessoa fisica ou juridica); ou

h) pessoa juridica responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

i) empresas associadas em consorcio; e
j) empresas constituidas ha menos de 3 anos.

[1.6.5. Considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

11.6.6. A FHE, a seu exclusivo critério, podera contratar, como consultor(a) técnico, o autor
do projeto ou a empresa responsavel pela sua elaboragéo, para exercer as fungdes de
fiscalizagao, supervisdo ou gerenciamento da execuc¢éo do objeto desta licitagéo.

1.7. ADEQUACAO A DOCUMENTACAO DA LICITACAO

[I.7.1. A licitante deverd examinar todas as instru¢des contidas neste edital,
responsabilizando-se por se informar a respeito das condi¢cdes que possam afetar o custo
Ou a execugao das obras. A omissao em assim proceder e a OmisSsao ou erro em cumprir
0s requisitos de apresentacdo da Documentacdo de Habilitacdo e da Proposta de Precos
serdo de total responsabilidade da licitante, ndo havendo nenhuma tolerancia pela FHE,
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podendo resultar em sua inabilitacdo ou desclassificacdo, ndo Ihe cabendo direito a
qualquer compensacao ou indenizacgéo.

[1.7.2. A fim de simplificar o exame da documentacdo, a licitante devera apresentar
somente os documentos solicitados em Unica via considerados indispensaveis a correta
avaliacdo, ja que nenhum outro documento, além dos solicitados, tera qualquer influéncia
no julgamento.

1.8. CUSTO DE ELABORACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

[1.8.1. A licitante arcara com todos os custos associados a obtencdo dos Documentos
para Habilitacdo e da elaboracdo da Proposta de Precos, sendo que a FHE, em nenhuma
hipotese, sera responsavel ou se sujeitard a esses custos, independentemente do
resultado deste certame licitatério ou de sua suspenséo, revogacao ou anulagao.

[1.9. RECURSOS FINANCEIROS

11.9.1. A Fundacdo Habitacional do Exército - FHE utilizar4 recursos proprios para o
pagamento das obras, com o centro de custo GEREN e a seguinte classificacao
orcamentaria:

[1.9.1.1. para alinea a) do objeto: 083.151100030000001 — Obras em andamento, exceto
PEM;

[1.9.1.2. para alinea b) do objeto: 083.819990007020001 - Reparos/Adaptacdo e
Conservacao — Estoque de Imoveis — PJ.

11.10. CONTRATACAO DE SEGURO

[1.10.1. A licitante contratada obriga-se a contratar com seguradora idénea, a partir da
data definida na Ordem de Servico, Seguro Contra Riscos de Engenharia cobrindo
incéndio e responsabilidade civil contra terceiros, danos fisicos e acidentes pessoais
coletivos, referentes ao objeto deste edital, com vigéncia até a data de recebimento
provisorio.

[1.11. FORMA DE PAGAMENTO DA OBRA

[1.11.1. O pagamento das obras, objeto deste edital, sera efetuado pela CONTRATANTE,
em parcelas mensais, ap0s a execucéo integral dos percentuais definidos no Cronograma
Fisico-financeiro e na Tabela de Medi¢bes que fazem parte integrante do presente edital.
A CONTRATADA emitirA uma nota fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente
verificada e atestada pela fiscalizagdo, quando for o caso, comprovando assim a
execucao dos percentuais dos servigos correspondentes.

[1.11.1.1. O cronograma fisico-financeiro podera vir a sofrer ajustes pelas partes apos o
inicio das obras para refletir as condic¢des reais do empreendimento.

11de 81



Fundacao
Habitacional
do Exército

[1.11.2. A FHE retera 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada nota fiscal, na data do
seu respectivo pagamento.

[1.11.2.1. Ao final da obra, os valores retidos serdo devolvidos a licitante contratada,
corrigidos pelo mesmo indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que
porventura venha a substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde a data de
depésito e do pagamento da Nota Fiscal até a data de assinatura do Termo de
Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra.

11.L11.2.2. Do valor a ser devolvido, a FHE descontara as importancias utilizadas para
corrigir eventuais defeitos ou imperfeicoes, verificados na execucao das obras e servicos,
decorrentes de culpa ou impericia da licitante contratada.

11.L11.2.3 A devolucdo ocorrera no prazo de 7 (sete) dias uteis, contados da data de
entrada do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva no protocolo da sede da FHE,
em Brasilia/DF.

[1.L11.3. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na nota fiscal, serdo os
abaixo discriminados:

NOME: Fundac¢éo Habitacional do Exército — FHE
ENDERECO: Rua Venancio Aires, 353, Centro
CIDADE: Santa Maria/RS

CEP: 97010-001

CNPJ: 00.643.742/0015-30

Inscrigdo Municipal: 5839802

[1.11.4. Por ocasido do pagamento das referidas notas fiscais, a FHE efetuar4 as
retencdes previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislacdo municipal, segundo 0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da
legislacéo tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/IPASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
11% sobre o valor de mao-de-obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislagcdo municipal

Obs: * Caso a CONTRATADA seja optante pela desoneracdo da folha de pagamento, devera enviar
declaracdo para que seja realizado o ajuste na retencao.

11.11.4.1. A nota fiscal ou NFe/DANFE devera ter todos 0os seus campos corretamente
preenchidos, devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminagdo dos
servicos, os valores de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na nota fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal.
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11.11.4.2. A FHE recolhera o valor correspondente ao INSS diretamente a matricula CEl
(Cadastro Especifico do INSS) da obra, sobre o valor de méo de obra informada na
respectiva nota fiscal.

I1.L11.4.3. A nota fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, serd encaminhada para fim
de pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
maximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissdo da referida nota. Caso nao seja possivel, a
empresa encaminhar a nota fiscal nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDAQAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Duque de Caxias s/n° - 2° andar

Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

[1.L11.5. No caso de emissdo de NFe/DANFE, a CONTRATADA devera envia-la também,
para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

[1.11.6. A liberacdo do pagamento da primeira etapa de obra, definida no cronograma
fisico-financeiro, ficard condicionada a apresentacdo, a CONTRATANTE, por parte da
CONTRATADA, de:

a) copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

b) uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execuc¢do da obra,
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Rio Grande do Sul;

c) folhas do livro de ordem originais, em 3 vias assinadas, sendo uma via para a
CONTRATANTE, uma via para a CONTRATADA e a outra via para a obra,
atualizadas até a data da medicao;

d) apolice do Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio e
responsabilidade civil contra terceiros, danos fisicos e acidentes pessoais coletivos
relativo a obra objeto deste edital, em que devera figurar a FHE como segurada e a
licitante contratada como estipulante.

e) instalacdo, no canteiro da obra, da placa da FHE e das demais placas exigidas
pelos 6rgdos competentes;

f) regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes Negativas
de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co —
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - TST, podendo ser substituidas
pelo Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique situacdo de
regularidade fiscal.

[1.11.7. Para os pagamentos das demais etapas da obra, sera exigida a apresentacao de:

a) folhas do livro de ordem originais, em 3 vias assinadas, sendo uma via para a
CONTRATANTE, uma via para a CONTRATADA e a outra via para a obra,
atualizadas até a data da medicao;
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b) apdlice e os comprovantes de pagamentos das parcelas do seguro contra riscos de
engenharia;

c) coOpia do comprovante de pagamento do valor integral ou das parcelas da Taxa de
Execugcdo de Obras ou taxa similar, caso a mesma seja exigida pela
municipalidade ou por qualquer 6rgdo competente;

d) coépia do comprovante de pagamento da contribuicdo previdencidria e do
recolhimento do FGTS do més anterior, relativos aos empregados contratados para
as obras objeto deste edital,

e) regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certidées Negativas
de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - TST, podendo ser substituidas
pelo Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique situacdo de
regularidade fiscal.

11.11.8. A nota fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emissao, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.

[1.11.9. O pagamento da nota fiscal ou NFe/DANFE, desde que corretamente preenchida,
somente sera efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da
CONTRATADA, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, contados da data de entrada
desta no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

11.11.10. A nota fiscal ou NFe/DANFE irregularmente preenchida sera devolvida a licitante
contratada, com as informac¢des que motivaram a rejeicao, contando-se novo prazo para o
efetivo pagamento, apds a entrega da nota fiscal devidamente corrigida. A devolucao da
nota fiscal ndo servird de pretexto a suspensao dos servigcos, do pagamento devido a
empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente da execucao
do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

1.12. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
CORRETIVA

11.12.1. ApOs a execucéo integral dos servicos demandados mediante Ordem de Servico,
a CONTRATANTE pagard& a CONTRATADA os valores definidos na planilha de
orcamento previamente aprovada, mediante o atesto da fiscalizacdo na nota fiscal a ser
recebida com 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia ao vencimento, até o 10° (décimo) dia
atil do més subsequente a prestacédo dos servigos.

11.L12.2. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na nota fiscal, serdo os
abaixo discriminados:

NOME: Fundacé&o Habitacional do Exército — FHE
ENDERECO: Rua Venancio Aires, 353, Centro
CIDADE: Santa Maria/RS

CEP: 97010-001

CNPJ: 00.643.742/0015-30

Inscrigdo Municipal: 5839802
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[1.12.3. Por ocasido do pagamento das referidas notas fiscais, a FHE efetuar4d as
retencdes previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°
9.711/98 (referente ao INSS) e na legislacdo municipal, segundo 0s percentuais
constantes do quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da
legislacéo tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/IPASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
11% sobre o valor de méo-de-obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislagdo municipal

Obs: *Caso a CONTRATADA seja optante pela desoneracdo da folha de pagamento, devera enviar
declaracdo para que seja realizado o ajuste na retencao.

11.12.3.1. A nota fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos servicos, 0S
valores de mao de obra, de material utilizado e de locacdo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na nota fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da nota fiscal.

11.12.3.2. A nota fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, serd encaminhada para fim
de pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
maximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissdo da referida nota. Caso nao seja possivel, a
empresa encaminhar a nota fiscal nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar

Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

[1.12.3. No caso de emissdo de NFe/DANFE, a CONTRATADA devera envia-la também,
para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

1.12.4. A liberacdo do pagamento ficara condicionada a apresentacdo, a
CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, de regularidade com os tributos federais e
estaduais por meio das Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, e com o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
TST, podendo ser substituidas pelo Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde
que indique situacao de regularidade fiscal.

[1.12.5. A nota fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emisséo, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso nao seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.
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[1.12.6. O pagamento da nota fiscal ou NFe/DANFE, desde que corretamente preenchida,
somente sera efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da
CONTRATADA, no prazo méximo de 7 (sete) dias Uteis, contados da data de entrada
desta no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

[1.12.7. A nota fiscal ou NFe/DANFE irregularmente preenchida sera devolvida a licitante
contratada, com as informagdes que motivaram a rejei¢cao, contando-se novo prazo para o
efetivo pagamento, apds a entrega da nota fiscal devidamente corrigida. A devolucao da
nota fiscal ndo servirqd de pretexto a suspensao dos servicos, do pagamento devido a
empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente da execucao
do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

1.13. REAJUSTE DO VALOR DA OBRA E DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL

[1.13.1. Em raz&o de o prazo de construcdo da obra, alinea “a” do objeto deste edital
ultrapassar o periodo de um ano, e em decorréncia do que prescrevem o Art. 2° e 0 § 1°
do Art 3° da Lei n° 10.192/01, as parcelas do Cronograma Fisico-financeiro,
correspondentes as etapas de obra cujas conclusdes foram definidas para ap6s o 12°
(décimo segundo) més, contado da data de apresentacdo da proposta, sofrerdo
reajustamento para mais ou para menos. Isso, em conformidade com a mesma lei e,
exclusivamente, com base nas variacées do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC
ou do indice que porventura venha a substitui-lo, em caso de sua supresséo, tomando-se
como lo (maio/2018) o indice do més de apresentacdo da referida proposta e como li
(maio/2019) o indice do 13° (décimo terceiro) més contado, também, do més de
apresentacdo das propostas e assim sucessivamente para 0s proximos periodos de
reajustes.

11.13.2. As etapas de obra, cujas conclusdes estiverem definidas no Cronograma Fisico-
financeiro para o primeiro ano, a contar da data de apresentacdo da proposta, ndo terao
direito a reajustamento. Por sua vez, as etapas que tiverem definicdo de conclusao para
depois do décimo segundo més, a contar da data de apresentacdo da proposta, serao
reajustadas por um indice Unico, conforme o estipulado no item anterior. Ndo sera
aplicado qualquer reajustamento as parcelas cujas execuc¢des, definidas no Cronograma
Fisico-financeiro para o primeiro ano a contar da data de apresentacdo da proposta,
tenham sido concluidas somente no decorrer do segundo ano.

11.13.3. Na hip6tese de ato legal do Governo Federal que altere ou revogue a Lei n°
10.192/01, os reajustes passarao a ser regidos pela nova legislacao substituta, o que sera
ajustado entre as partes mediante celebracdo de termo aditivo ao citado contrato.

11.13.4. Os valores de reajustamentos das parcelas serdo, também, representados por
Notas Fiscais emitidas pela licitante contratada, cuja exatiddo dos calculos e execucao
dos percentuais dos servigcos reajustados serdo atestados pela fiscalizagdo. As Notas
Fiscais de reajustamento deverdo ser acompanhadas da respectiva Memoria de Célculo
do Reajuste.

[1.13.5. No caso dos valores unitarios dos servigos de manutencédo predial corretiva serem
baseados nas tabelas do SINAPI ou TPCO da PINI regional, esses serdo fixos e
irreajustaveis uma vez que as referidas tabelas sdo reajustadas periodicamente.
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[1.14. GARANTIAS

[1.14.1. A licitante vencedora devera prestar garantia do cumprimento do contrato,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, para cada um dos subitens
a) e b) do item 11.1.1, em uma das modalidades abaixo discriminadas, a ser por ele
escolhida, sendo esta condicdo para assinatura do contrato.

a) caucdo em moeda corrente nacional ou em titulos da divida publica, com validade
nao inferior a um ano além da data da reunido de habilitacdo preliminar; ou;

b) seguro garantia; ou;
¢) fianca bancéria.

11.14.1.1. A garantia de cumprimento do contrato, quando efetuada em modalidade diversa
de moeda corrente nacional, deverd ser encaminhada para a guarda da Geréncia de
Compras e Contratos.

11.14.1.2. A modalidade seguro garantia somente sera aceita se assegurar o pagamento
de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado; de prejuizos diretos
causados a FHE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato, de multas
moratorias e punitivas, de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza
nao adimplidas pela contratada, relativas ao objeto do contrato.

11.14.1.3. A vigéncia da garantia de cumprimento do contrato devera observar a data de
recebimento definitivo para o subitem a) do item 1.1.1. e a data de vigéncia do
instrumento contratual para o subitem b) do mesmo item. Caso haja prorrogacédo de
qualguer uma destas datas, a vigéncia da garantia também devera ser prorrogada.

[1.14.2. Da licitante classificada na forma dos itens 111.5.2 e 111.5.3., cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
a) e b) do item 111.5.2, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, na forma do item 11.13.1, igual a diferenca entre o valor mencionado e da
correspondente proposta.

11.14.3. Os recursos, recebidos e retidos em garantia do cumprimento do contrato, serdo
devolvidos a licitante contratada, corrigidos pelo mesmo indice de correcdo da poupanca
(TR), ou pelo indice que porventura venha a substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao
ano, desde as datas de depdsito e dos pagamentos das notas fiscais até a data de
assinatura do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra.

11.14.3.1 A devolucédo ocorrera no prazo de 7 (sete) dias uteis, contados da data de
entrada do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra no protocolo da sede
da FHE, em Brasilia/DF.

11.14.4. A FHE podera utlizar os recursos de garantia, para corrigir defeitos ou
imperfeicdes, verificados na execucao das obras e servi¢cos, decorrentes de culpa ou
impericia da licitante contratada, bem como para cumprimento de quaisquer obrigacdes
contratuais ou legais que nao forem atendidas oportunamente pela licitante contratada.
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[1.15.1. Para a execucédo da obra, constante da alinea “a” do objeto, a licitante contratada
deverd ter em seu quadro permanente, em regime de dedicagéo exclusiva, no minimo um
engenheiro civil residente, mestre de obras e encarregados gerais, todos com experiéncia
em obras prediais, devidamente comprovada por curriculo, bem como o0s demais
profissionais de engenharia necessarios ao desenvolvimento dos servigos contratados,
assim como os profissionais previstos em leis pertinentes. O referido quadro devera ser
dimensionado de acordo com a complexidade da obra.

11.15. EXECUCAO DA OBRA

11.15.2. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) que
comprove(m) a capacidade Técnica para execucdo dos servicos objeto deste edital,
devera(ao) participar, necessariamente, da execucédo das obras.

[1.15.3. A substituicdo de qualquer profissional especializado, integrante do quadro
mencionado no item anterior, durante a execucao da obra, s6 podera ser efetuada por
profissional com capacitacdo técnica equivalente ou superior, € com a prévia e expressa
anuéncia da FHE.

1.16. SUBCONTRATACAO PARCIAL

[1.16.1. A licitante contratada ndo podera subcontratar as obras e servi¢cos constantes do
objeto deste edital no seu todo. No entanto, podera fazé-lo parcialmente, mediante
aprovacao prévia e expressa da FHE, com relacdo a servicos que, por seu grau de
especializacdo, requeiram o0 concurso de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, mantida a responsabilidade direta da licitante contratada perante a FHE.

[1.16.1.1 N&@o podera ser subcontratada empresa que tenha participado desta mesma
licitacao.

1.17. FISCALIZACAO DA OBRA E SERVICOS

11.17.1 A FHE, por meio de preposto, exercera a fiscalizacdo da execucdo das obras, bem
como do cumprimento dos projetos, das especificacoes, das Normas Brasileiras, das
posturas municipais e das exigéncias das concessionarias locais de servicos publicos. A
fiscalizacdo podera embargar ou rejeitar servicos que ndo tenham sido executados de
acordo com a boa técnica, assim como podera recusar materiais e mao de obra que nao
estejam de acordo com o previsto hos documentos supracitados e no Contrato de Obra.

[1.17.2 A acdo da fiscalizagdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de
trabalho da licitante contratada e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a FHE
pela execucdo das obras e servicos, como também ndo excluirdA nem reduzird as
responsabilidades da licitante contratada pela execug¢éo das mesmas obras e servigos.

11.17.3. A fiscalizacdo da CONTRATANTE podera:

11.17.3.1. exigir que a CONTRATADA exclua da equipe, designada para a realizagcao dos
servigcos, qualquer pessoa por ela empregada ou empregado da subcontratada que, a
critério da CONTRATANTE, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia,
imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribui¢ées ou, ainda,
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persista numa conduta prejudicial a saude, a seguranca ou ao ambiente no local da
execucdo das obras e servigcos, ou, ainda, de qualquer forma venha prejudicar o
andamento normal da execucdo da obra, a imagem da CONTRATANTE ou que
prejudique a relagcdo dessa com as autoridades e/ou comunidade locais, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata substituicdo da referida pessoa,;

11.17.3.2 notificar a CONTRATADA sobre a utilizacdo de equipamentos e ferramentas
inadequados, ou processos inseguros para a realizacao dos servicos;

[1.17.3.3 recusar servi¢gos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condi¢cdes estabelecidas, apresentando as devidas justificativas;

11.17.3.4 requerer a realizacdo de testes de materiais, equipamentos e servicos que julgar
necessarios, principalmente quando apresentarem deficiéncia ou divergéncia em relagcéo
ao Projeto de Urbanismo/Paisagismo ou a especificacdo e normas técnicas;

[1.17.3.5 determinar a suspensdo da execucdo, no todo ou em parte, quando sua
realizacdo néo estiver de acordo com 0s projetos e/ou com as normas, especificacoes
técnicas e as demais condi¢cdes contratuais, ou quando houver riscos a seguranca de
pessoas e ao meio-ambiente ou a sua realizacdo possa causar prejuizos de dificil ou
impossivel reparacéo;

11.17.3.6 decidir, em nome da CONTRATANTE e no limite de suas atribui¢cdes, as demais
questdes que venham a ser suscitadas quanto a execucédo do objeto contratado. As a¢des
ora tratadas serdo formalizadas pela equipe de fiscalizacdo e supervisdo por meio de
relatérios, assinados pelas partes;

11.17.3.7 a licitante contratada devera iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacédo
dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da notificacdo contendo a
exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes;

11.17.3.8 a fiscalizacdo € assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos, qualquer reclamacédo sobre servicos executados ou materiais postos nas obras,
no caso de néo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da
notificacdo correspondente, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a licitante
contratada, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacgao;

[1.17.3.9 a licitante contratada devera retirar das obras, imediatamente apds o
recebimento da notificagcdo correspondente, qualquer empregado, subempreiteiro,
tarefeiro, prestador de servico, operario ou subordinado seu que, a critério da fiscalizacao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, sob pena de suspenséao das
obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a licitante contratada, e
sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo;

[1.17.3.10 a licitante contratada deverd exercer meticulosa coordenacgdo e controle dos
materiais e dos servicos contratados, permitindo, a fiscalizacdo, o acesso a todas as
partes da obra. Sera obrigada, também, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos,
armazeéns ou dependéncias onde se encontrarem materiais destinados a obra contratada,;

11.17.3.11 a fiscalizacéo sera facultado exigir assiduidade no preenchimento dos Livros de
Ordem, devidamente atualizados, bem como a manutencéo da limpeza da obra, sendo

19de 81



Fundacao
Habitacional
do Exército

essas obrigacdes indispensaveis para que sejam efetuadas as medicbes de servicos
realizados, para fim de liberacdo dos pagamentos referentes as etapas executadas.

[1.18. MULTA E PENALIDADES

[1.18.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer cldusula contratual
poder4d acarretar a aplicacdo das seguintes penalidades, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

11.18.1.1 adverténcia;

11.18.1.2 multa de:

a) até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em
assina-lo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds regularmente convocada, sem
prejuizo da aplicacédo de outras sancdes previstas;

b) até 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato, atualizado, desde a data de sua
assinatura até a data de aplicacdo da referida multa, com base nas variacbes mensais
do indice Nacional da Construcdo Civil - INCC ou do indice que porventura venha a
substitui-lo, independente das demais cominacfes legais e contratuais, por dia que
ultrapasse o prazo para entrega da etapa do cronograma fisico aprovado pela FHE ou
0 prazo estipulado em ordem de servi¢o, conforme caso;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da
obrigacédo assumida;

d) suspensédo temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com a FHE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

[1.18.2 Sera considerada justificativa, para atraso das obras, a critério da FHE, a
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, que implique em paralisa¢do (fendmenos de
natureza geoldgica, hidrica ou semelhante).

11.18.3 Nao serdo admitidas, para atraso das obras, as justificativas abaixo:
a) falta de material na praca ou defeito verificado naquele ja adquirido;

b) chuvas, exceto as que, comprovadamente, tenham impedido a execucdo dos
trabalhos, servindo como prova dessa circunstancia o registro no Livro de Obra,;

c) dificuldades na contratacdo de mé&o de obra e problemas relacionados com
equipamentos;

d) interdicdo, determinada pelas autoridades publicas, quando motivadas por culpa da
CONTRATADA ou de suas subempreiteiras;

e) acidentes ou falhas técnicas de responsabilidade da CONTRATADA, e
f) qualquer outra causa de natureza semelhante as enumeradas.

11.18.4 Se, no desenvolvimento da obra, ocorrer atraso, além das cominacdes legais, a
licitante contratada arcara com todos os 6nus dai decorrentes, causados a FHE, podendo
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ser estes diretamente deduzidos dos valores das Notas Fiscais de servicos ou do valor
retido como garantia das obrigagdes.

[1.18.5 A multa por atraso no inicio de execucdo da obra serd descontada de imediato dos
pagamentos das parcelas devidas. Entretanto, sera devolvida a CONTRATADA se a obra
for concluida dentro do prazo global estipulado.

[1.18.6 A multa por atraso na conclusdo das obras sera descontada da ultima prestacéo ou
dos valores das garantias, se necessario. Enquanto ndo for paga ou relevada qualquer
multa, nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA.

[1.18.7 Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas judicialmente.

11.18.8 A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da respectiva
notificacdo, podera apresentar recurso contra a aplicacdo das sancfes previstas no
contrato.

[1.18.9 Acordam as partes que, se qualquer delas tiver que recorrer ao Judiciario para
haver os seus direitos, por inadimplemento da outra, arcard a que deu causa a demanda
com as custas processuais, multa de 10% (dez por cento) e honorarios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do proveito econdmico que resulte da demanda.

[1.18.10 A penalidade de impedimento de participar de licitacbes promovidas pela FHE
sera aplicada no caso de inexecucdo do objeto contratual ou nas hipéteses do art. 88 da
Lei de Licitacdes.

[1.18.11 O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula ou de
condicdes do contrato de obra poderd importar na suspensdo dos pagamentos de
parcelas ou na rescisdo do contrato, a critério da FHE.

[1.18.12 As penalidades previstas sdo independentes e poderdo ser aplicadas
cumulativamente.

[1.18.13 O valor da multa, a critério da FHE, podera ser deduzido do montante das
garantias de cumprimento do contrato.

11.19. ACEITACAO DA OBRA

[1.L19.1 Por ocasido da conclusdo integral da alinea “a” do objeto contratado, apOs
desmontado e limpo o local da obra, e efetuada a correcdo de todos os defeitos e
imperfeicdes identificadas pela fiscalizagdo da FHE durante a execugdo contratual, a
licitante contratada solicitar4, por escrito, a emissdo do Termo de Recebimento e

Aceitacdo Provisoria da Obra, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) Carta(s) de Habite-se expedida(s) pelos o6rgdos competentes ou documento
equivalente, se for o caso;

b) Certificado de Regularidade de Situacao perante o FGTS — CRF;
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c) comprovacdo da quitacdo de débitos, junto as concessionarias de servicos publicos,
relativos as obras objeto deste edital;

d) CD-ROM contendo todos os projetos do empreendimento atualizados (as built);

e) dois jogos de coépias de todos os projetos, assinados pelos respectivos responsaveis
técnicos juntamente com as ARTS;

f) certificados de garantias e manuais de todos o0s equipamentos instalados na obra;
g) Livro de Ordem devidamente encerrado e registrado no CREA, e

h) demais documentos pertinentes.

[1.19.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias ap0s o recebimento provisério, a
CONTRATADA devera apresentar a certiddo conjunta negativa quanto a débitos relativos
a tributos federais, com finalidade de averbacao de obra de construgao civil.

11.19.3. A licitante contratada, até a expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacdo
Definitiva da Obra e independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos
fabricantes, respondera por todos os defeitos e imperfei¢cdes inaparentes ou ocultos, que
venham a ser constatados na obra objeto deste edital, como também pelo bom
funcionamento de todos 0s equipamentos instalados.

11.19.4. Decorridos seis meses da Aceitacdo Provisoria da Obra, e desde que estejam
atendidas, pela licitante contratada, as solicitacdes de reparos referentes a defeitos e
imperfeicbes que tenham sido verificados no decorrer desse prazo, sera emitido, pela
FHE, o Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra, e liberada a garantia
contratual.

[1.19.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
tampouco, a ético-profissional da CONTRATADA, pela solidez e seguranca das obras e
servigos e pela perfeita execucao do contrato.

[1.19.6. Nos prazos definidos no art. 445 e seu paragrafo 1°, do Cadigo Civil Brasileiro, e
no que couber, o contido no Cadigo do Consumidor (Lei n°® 8.078 de 11/9/1990), a licitante
contratada, independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos
fabricantes, continuara a responder, a partir do Recebimento e Aceitacdo das Obras e
Servigos objeto deste edital, por todos os defeitos e imperfeicbes inaparentes ou ocultos,
gue venham a ser constatados na edificacdo objeto deste edital, como também pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos por ela la instalados.

11.20. ACEITACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA
[1.20.1. Por ocasido da conclusédo integral dos servicos demandados por Ordem de
Servigo, emitida em atendimento a alinea b) do objeto contratado, a fiscalizacdo da FHE

vistoriara o local e atestara a nota fiscal correspondente.

11.21. INFORMACOES CONTRATUAIS

[1.21.1. Demais condi¢cdes ndo abordadas nesta Secédo constam de forma completa nos
anexos a este edital, em especial no Anexo VI — Minuta do Contrato de Obras e Servigcos
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de Engenharia, e deverdo ser consideradas pela licitante para fins de elaboragcédo e
consisténcia de sua proposta.

[1.21.2. O texto final do contrato de obra poderé vir a ser ajustado:

a) a partir dos dados constantes da proposta da licitante vencedora, devidamente
aprovados pela FHE;

b) em funcao de alteracdo da legislacéo vigente a época da publicacdo do edital; ou
c) em funcgéo de fato superveniente que justifique sua adequacéo.

[1.22. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

[1.22.1. No local, data e hora indicados no preambulo deste edital para o recebimento dos
Envelopes, sera realizado o credenciamento dos representantes legais das licitantes.

[1.22.2. Como documentacéo de credenciamento, devera ser apresentado:

[1.22.2.1. Na condicdo de procurador: documento oficial de identidade e procuracdo por
instrumento publico ou, ainda, por instrumento particular, com firma reconhecida,
acompanhada de documento que estabelece poderes ao subscrito, na forma da lei, com
poderes expressos e especificos para representar a licitante e para praticar todos os atos
inerentes ao presente certame, tais como:

a) assinar, rubricar e datar a Proposta de Preco e demais documentos, nos termos deste
edital,

b) solicitar informagdes complementares, especificamente quanto aos anexos do presente
edital,

c) apresentar os envelopes da Proposta de Preco e dos Documentos de Habilitagc&o;

d) ser cientificado, em nome da Outorgante, das decisdes proferidas ao longo do certame;
e

e) para renunciar ao direito de recorrer e aos prazos recursais relativos a qualquer
deciséo proferida durante todo o certame.

[1.22.2.2. Na condic&o de socio ou dirigente da sociedade: documento oficial de identidade
e coOpia autenticada em Cartério competente do contrato social registrado no 6rgao de
registro de comeércio competente ou documentacdo na qual estejam expressos poderes
para exercer direitos e assumir obrigagbes em nome da licitante.

[1.22.3. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢cdo nao
impedirdo a participagao da licitante no certame, porém impossibilitardo o representante
de se manifestar e responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos, fazer
qualquer observacéao, ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

[1.22.4. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o unico admitido a
intervir nas etapas desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos os atos
e efeitos previstos neste edital.
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[1.22.5. Nao sera admitido um mesmo representante para mais de uma licitante.

1.23. PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.23.1. A Proposta de Precos e a Documentacdo de Habilitacdo, inclusive aquelas que
forem encaminhadas por correio, deverdo ser apresentadas em envelopes separados,
lacrados e identificados externamente da seguinte forma:

ENVELOPE — DOCUMENTACAQO DE HABILITACAO
LICITACAO N° 4/2018-FHE — Obras e Servigos de Engenharia
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

ENVELOPE — PROPOSTA DE PRECOS

LICITACAO N° 4/2018-FHE — Obras e Servigos de Engenharia
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

[1.23.2. Excetuando-se o que se refere ao documento de credenciamento, fica vedada a
entrega e aceitacdo de qualquer carta, documento ou anexo fora dos envelopes.

11.23.3. A entrega das propostas, conforme especificado neste item, sera considerada pela
FHE como comprovagdo de conhecimento e aceitagdo, pela licitante, das condi¢des
estatuidas neste edital.

1.24. MODIFICACOES E ALTERACOES DO EDITAL

[1.24.1. A qualguer tempo e antes da abertura dos envelopes, a FHE podera, por qualquer
razdo, por sua iniciativa ou em consequéncia de solicitacdo de esclarecimento
apresentada pelas licitantes, modificar este edital por meio de adendos que serao
publicados no sitio www.fhe.org.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
se a alteracdo nao afetar significativamente a formulacdo das propostas, caso em que a
comunicacao sera efetuada diretamente as licitantes.

11.24.2. A omissao da licitante em confirmar o recebimento do(s) adendo(s) ndo a isenta
das obrigacbes relacionadas aos novos dispositivos. A CPL nao tem qualquer
responsabilidade quanto ao ndo recebimento, por parte da licitante, de esclarecimentos
ou adendo(s) emitidos.

11.24.3. Os trechos deste edital, ou de seus anexos, que forem invalidados ou substituidos
serdo desconsiderados e nao produzirdo efeitos no presente certame.

11.25. IMPUGNACAO ADMINISTRATIVA

[1.25.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, perante a CPL, a licitante
que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, e para qualquer cidaddo que ndo o fizer até o quinto dia util anterior a
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abertura. A impugnacéo devera ser feita por escrito e protocolada junto a CPL nos dias de
funcionamento da Instituicdo (de segunda a sexta-feira), no horario compreendido entre
8h30 e 17h30, se feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatério.

[1.25.2. Apresentada no prazo, a impugnacao sera recebida pela CPL que, em 3 (trés)
dias Gteis, respondera aos seus termos, sucintamente.

11.26. CONVOCApAo PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA
A CONTRATACAO E ASSINATURA DO CONTRATO DE OBRA.

[1.26.1. A assinatura do contrato ocorrera dentro do prazo originario de validade da
proposta, ou durante sua prorrogacdo. Expedidos os atos de adjudicacdo do objeto e
homologacédo do resultado, a licitante vencedora sera convocada para apresentar a FHE,
como condicionante a assinatura do contrato de obra, os documentos abaixo
discriminados, no prazo de trés dias corridos, que poderd ser prorrogado por igual
periodo, se solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, se assim aceito pela FHE:

a) Registro do CREA/RS, caso a licitante vencedora tenha sede em outra unidade da
Federacgéo;

b) Certiddo Conjunta Negativa quanto a Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, expedida pela Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, e Tribunal Superior do Trabalho, podendo ser substituidas pelo
Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique situacao de regularidade
fiscal.

[1.26.2. Caso sejam necessarios ajustes, apos a conferéncia da documentacédo citada no
item anterior, a adjudicataria sera notificada para que os providencie e reapresente a
documentacdo, no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos, contados a partir do
recebimento da notificacao.

11.26.3. Ndo havendo a necessidade de ajustes e reapresentacdo da documentacéo, ou
apos o aceite da documentacdo reapresentada na forma do item anterior, a licitante
vencedora sera convocada para assinar o contrato, no prazo de cinco dias corridos.

11.26.4. O desatendimento, pela licitante vencedora, de quaisquer das exigéncias
enumeradas neste item, bem como a recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do
prazo fixado pela FHE, caracterizarA o descumprimento total da obrigacdo assumida e
acarretara a licitante a perda do direito a contratacdo, e a penalidade de suspensao do
direito de licitar com a FHE, por prazo néao superior a dois anos.

1.26.5. E facultado & FHE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto a prego e prazo.

[1.26.6. As penalidades dispostas no item 11.26.4 ndo se aplicam as licitantes
remanescentes, caso Ssejam convocadas e ndo aceitem a contratagdo nas mesmas
condi¢Oes da primeira colocada, inclusive quanto a preco e prazo.
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[1.26.7. Quando da assinatura do contrato, sera expedida, pela Geréncia de Engenharia
da FHE, a Ordem de Servico correspondente a obra definida na alinea “a@”, item 11.1.1 do
objeto deste edital, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo inicio dos
Servigos.

11.27. DISPOSICOES GERAIS

[1.27.1. O lancamento deste edital e mesmo a homologacgéo do resultado deste certame
nao obrigam a FHE a contratacdo de seu objeto, sendo-lhe permitido revoga-lo ou anula-
lo, sem que as licitantes tenham direito a qualquer reivindicacdo, indenizagcdo ou
reembolso.

11.27.2. As licitantes assumirdo todos os custos da preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, e a FHE ndo sera, em nenhuma hipé6tese, responsabilizada por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado deste certame.

11.27.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL podera, a qualquer tempo, solicitar
informacdes complementares ou promover diligéncias julgadas necessarias.

[1.27.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes de servicos, que se fizerem necessarios a execucdo das
obras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato de Obra e Servigos
de Engenharia, devidamente atualizado, sendo firmados, para isso, aditamentos a este,
prevalecendo, obrigatoriamente, 0os pre¢os unitarios do orgamento previsto na proposta da
CONTRATADA. Nos casos em que 0S precos unitarios dos servigos acrescidos a obra
nao constarem do orcamento apresentado na proposta, serdo considerados como
referéncia aqueles constantes da Tabela de Composicdo de Precos para Orcamento —
TCPO da PINI regional, com justificativas das possiveis divergéncias, e estes deverdo ser
submetidos a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Em qualquer hipdtese, a
CONTRATANTE s6 aditara este contrato, autorizando a variacao do volume das obras e
servicos, apos a analise dos respectivos efeitos de custo e da real necessidade técnica.

[1.27.5. Para a perfeita execu¢do e completo acabamento da obra, a licitante contratada
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir um andamento conveniente aos trabalhos.

11.27.6. Caberé a licitante contratada fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e
o ferramental necessario, assim como contratar mao de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres
e encarregados, que assegurem um desenvolvimento satisfatorio a obra e servicos, bem
como obter os materiais necessarios, com a antecedéncia adequada e em quantidades
suficientes, para sua concluséo no prazo fixado.

[1.27.7. A m&o de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da licitante
contratada, devendo ser de primeira qualidade, capaz de executar acabamentos
esmerados, de acordo com a boa técnica e de pleno acordo com as especificacdes e
projetos.

[1.27.8. Consoante disposi¢ao contida no art. 7°, do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de
2010, a licitante vencedora ndo podera designar, para a prestacdo dos servigcos objeto
deste certame, familiar de dirigente ou de empregado da FHE ou da Associacao de
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Poupanca e Empréstimo POUPEX que exerca, nestas Instituicbes, cargo em comissao ou
fungéo de confiancga.

[1.27.8.1 Considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

11.27.9. Séo, ainda, encargos da licitante contratada, o fornecimento de todos os materiais
e 0 pagamento de impostos, taxas, leis sociais e outras despesas legais referentes a
obra.

11.27.10. A licitante contratada adotara, nas obras, no que se refere a higiene e seguranca
do trabalho, as disposi¢cfes da legislacdo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho.

[1.27.11. Quando for imperiosa a mudanca de projetos, durante a execucédo da obra, tal
fato s6 podera ocorrer (em principio, sem 6nus para a FHE) ap6s a documentacao
correspondente a referida mudanca ser apresentada, por intermédio da fiscalizacdo, para
aprovacao e autorizacdo por parte da FHE.

[1.27.12. Correra por conta exclusiva da licitante contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho em funcéo da obra contratada (ainda que resultantes de
caso fortuito ou outros motivos), pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicdo ou danificagdo dos servicos ou equipamentos, até a aceitacdo definitiva da
obra pela FHE, bem como por eventuais indenizacfes a terceiros por fatos oriundos da
execucao da obra e/ou de acdes ou omissdes da licitante contratada, ainda que ocorram
em via publica.

[1.27.13. A licitante contratada devera manter na obra um “LIVRO DE ORDEM”, com a
finalidade de registrar o seu histérico, o qual sera composto de folhas numeradas, em trés
vias, destinadas a FHE e a fiscalizacdo (12 e 22 vias) e a 32 via a licitante contratada,
conforme Resolugdo CONFEA n° 1.024, de 21/08/2009.

[1.27.13.1. Uma das vias permanecera na obra. Nesse Livro serdo também registradas as
ordens de servicos e observacdes diversas. Dele fardo uso: a fiscalizacdo, para dar
respostas a licitante contratada ou fazer comentarios; e a licitante contratada, para fazer
consultas e receber informacdes ou respostas.

11.27.13.2. As folhas do LIVRO DE ORDEM serdo, diariamente, assinadas pelo
engenheiro responsavel e residente da licitante contratada e pela fiscalizagéo.

[1.27.14. A licitante contratada obriga-se a manter, durante todo o periodo de contratacao,
as mesmas condi¢des apresentadas quando da habilitag&o.
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SECAO Il

lIl - PROCESSAMENTO DA LICITACAO

l.L1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E ACEITABILIDADE DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO

.1.1. A CPL, na data e hora definidas na Secédo |.6 deste edital, dara inicio ao
procedimento licitatorio.

[11.1.2. Aberta a sessdo, os membros da Comissao verificardo a inviolabilidade dos lacres
de todos os envelopes recebidos, 0 que sera facultado aos representantes credenciados.

[11.1.3. A CPL, nesta sesséao, procedera a abertura dos Envelopes de Habilitacao.

[11.1.4. Todos os documentos de habilitacdo e o Envelope de Proposta serdo rubricados
pelos representantes credenciados dos licitantes e pela CPL.

[11.1.5. A CPL verificara a situacdo de cada licitante junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uniéo -
CGU, Cadastro Nacional de Condenacgfes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
— Conselho Nacional de Justica - CNJ e Lista de Inidbneos do Tribunal de Contas da
Unido — TCU.

[11.1.6. Os documentos serdao encaminhados as areas técnicas para analise.

[11.1.7. O resultado seré divulgado no sitio virtual www.fhe.org.br.

[11.1.8. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a FHE podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentacéo de habilitacdo, livre das causas que
tenham determinado a inabilitacao.

[11.1.9. No préximo dia util ap6s o decurso do prazo legal para interposicao de recursos, ou
ainda, apds a publicacdo do julgamento de eventuais recursos interpostos a fase de
habilitacao, sera realizada sessdo de abertura dos envelopes de Proposta das licitantes
habilitadas.

l11.2. INABILITACAO DAS LICITANTES PARTICIPANTES

[11.2.1. Serao inabilitadas as licitantes que:
a) deixarem de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no item [V.2.
Habilitac&o;

b) apresentarem certiddo positiva de improbidade administrativa em consulta
realizada conforme o item IlI.1.5;
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C) deixarem de atender no prazo a qualquer diligéncia realizada pela CPL; e

d) ndo atenderem aos critérios de julgamentos estabelecidos neste edital e as
solicitagdes de diligéncias da CPL.

[11.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PRECOS

[11.3.1. Aberta a sessdo, os membros da Comissao verificarao a inviolabilidade dos lacres
dos Envelopes de Proposta recebidos, o que sera facultado aos representantes dos
interessados.

[11.3.2. Os Envelopes de Proposta dos licitantes inabilitados serdo devolvidos, lacrados as
empresas, apos a homologacao do resultado do certame.

[11.3.3. A CPL abrird os Envelopes de Proposta e conferird se o conteddo corresponde ao
solicitado. Em seguida, passara a imediata divulgacdo de seus precos, lancando-os em
sistema préprio, responsavel pela aplicacédo dos critérios de julgamento.

[11.3.4. Sera considerada como mais vantajosa, a proposta que atender aos critérios do
item I11.6.

[11.3.5. Se todas as propostas apresentadas forem desclassificadas, a FHE podera fixar o
prazo de 8 (0ito) dias Uteis para que as licitantes apresentem novas propostas de preco.

[11.3.6. A planilha orcamentaria da proposta mais vantajosa serd encaminhada a area
técnica para analise. A FHE reserva-se o direito de desclassificar a proposta cujos
guantitativos e precos unitarios lhe parecam exagerados para mais ou para menos,
comparados com os correspondentes do orcamento basico elaborado.

[11.3.7. Caso a planilha orcamentaria da proposta mais vantajosa nao seja aprovada na
analise referida no item 111.3.6. sera dado prosseguimento, analisando-se a proposta da
licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente.

[11.3.8. O contrato sera celebrado apdés a homologacdo, pela FHE, do resultado da
licitacao.

[11.3.9. A CPL, a seu critério, podera solicitar esclarecimentos e correcées nas planilhas
orcamentarias das licitantes, desde que néo haja alteracdo do valor final da proposta.

ll.4. CORRECAO DE ERROS

[11.4.1. Caso seja verificada a auséncia de assinatura na proposta, tal falta podera ser
suprida com a convocagao, pelo Presidente da CPL, do representante legal devidamente
identificado e com poderes para assinar o referido documento, nos termos da Secao
11.22.2.1.

[11.4.2. Havendo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso apresentados
na proposta, o valor por extenso prevalecera.
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l1I.5. DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

[11.5.1. As propostas seréo desclassificadas caso:
a) os envelopes ndo sejam apresentados lacrados e nao estejam identificados;
b) ndo estejam em conformidade com o modelo fornecido no Anexo VIl deste edital,

c) sejam ilegiveis ou contenham omissdes, rasuras, entrelinhas, alteracfes, adicdes ou
itens n&o solicitados;

d) sejam apresentadas sem assinatura e ndo for possivel aplicar o disposto na Secéao
1.4.1;

e) propostas de precos cujas Planilhas Orcamentarias e de Composicdo do BDI néo
estejam anexas, e os valores se situarem em patamares de 10% (dez por cento) acima
do valor do Orcamento Basico da FHE. As que ficarem abaixo do limite inferior,
calculado conforme Secado I11.6.2., serdo consideradas inexequiveis, cabendo, no
entanto, recurso nos termos da Secéo 111.8.1;

f) propostas de prego, cujos coeficientes de influéncia dos servigos discriminados no
Resumo do Orcamento Descritivo da Planilha Orcamentaria da Licitante, sejam
superiores a 10% (dez por cento) dos valores constantes do Orcamento basico da
FHE;

f1) na andlise, serdo considerados 0s numeros inteiros, sem casas decimais.
Logo, sera utilizado o arredondamento de casas decimais para numeros inteiros
da seguinte forma: valores decimais inferiores a 5 serdo desprezados, e igual ou
superior ao valor decimal 5 serdo elevados para a préxima unidade.

g) deixem de atender no prazo a qualquer diligéncia realizada pela CPL; e.

h) ndo atendam aos critérios de julgamentos estabelecidos neste edital e as solicitacdes
de diligéncias da CPL.

l11.6. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

[11.6.1. A apresentacdo do arquivo eletrénico das planilhas orcamentéria, de composi¢cao
de BDI e de encargos sociais em midia, constantes das alineas “c”, “d” e “e” do item
V.1.1., podera ser suprida por diligéncia. Logo, a ndo apresentacdo dos arquivos
eletrbnicos junto a proposta de preco ndo acarretara em desclassificacdo da proposta.

[11.6.1.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar, como subsidio a analise
da proposta de precos, que a licitante apresente no prazo de até 3 (trés) dias Uteis a
composicao detalhada dos precos unitarios, em duas casas decimais, (incluindo méo-de-
obra, encargos sociais, custo de todo material utilizado e BDI).

111.6.2. Os valores dos limites inferiores serdao obtidos conforme abaixo:

a) Li; corresponde a 70% (setenta por cento) da média aritmética das
propostas cujos valores sejam superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
Orcamento Basico da FHE, de acordo com a seguinte férmula:
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n

X
i=1

Li=0,70xM =~=—<=
n

Onde:
Li. = limite inferior 1

M = média aritmética

i=1
N = numero de propostas
OB = valor do Orgamento Béasico da FHE

(Z PiJ = soma dos valores das propostas superiores a 50% do OB

b) Li, corresponde a 70% (setenta por cento) do Orcamento Basico da FHE, de
acordo com formula abaixo:
Li.=0,70xOB
Onde:
Li. = limite inferior 2
OB = valor do Orgamento Béasico da FHE

c) sera considerado inexequivel o valor que estiver abaixo do menor dos dois
limites inferiores, apurados segundo formulas acima.

[11.6.3. A proposta, cujo valor for imediatamente superior ao limite inferior estabelecido no
item precedente, sera considerada como a mais vantajosa pela FHE. A proposta, cujo
valor for imediatamente superior ao da primeira, sera considerada como a segunda mais
vantajosa e assim sucessivamente.

[11.6.3.1. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, e conforme art. 34 da Lei n° 11.488/2007, obedecida a ordem
de classificagao final.

[11.6.3.2. Entende-se por empate as situagcbes em que as propostas entregues pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte apresentem valores iguais ou até
10% (dez) por cento superiores ao da proposta considerada mais vantajosa para a FHE.

[11.6.3.3. Para efeito do disposto no subitem 111.6.3.1. deste edital, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada sera convocada
para apresentar nova proposta de valor inferior aquela considerada vencedora do
certame, ocasido em que passara a condi¢cdo de primeira classificada do certame;

b) n&o ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte em
apresentar nova proposta na forma da alinea a) deste subitem, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 111.6.3.2., e

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 111.6.3.2. deste
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edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta.

[11.6.3.4. Na hipotese da desclassificacdo da proposta apresentada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte, em atendimento ao subitem 111.6.3.1. deste edital, a licitante
autora, originalmente, da proposta de menor preco voltara a condicdo de proposta mais
vantajosa.

[11.6.3.5. O disposto nos subitens 111.6.3.1, 111.6.3.2. e 111.6.3.3. somente se aplicara quando
proposta de menor preco inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

[11.6.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo sera realizada
por sorteio.

l11.7. RESULTADO DA LICITACAO

[11.7.1. Concluidos os trabalhos, a CPL submetera o processo, devidamente instruido, a
Diretoria de Administracdo da Fundacdo Habitacional do Exército - FHE que,
considerando o relatério da CPL sobre a proposta de adjudicacao do objeto deste certame
a licitante vencedora, homologara ou nao o resultado da licitacéo.

[11.7.2. O resultado da presente licitacdo sera divulgado no sitio virtual www.fhe.org.br.

[11.7.3. O contrato sera celebrado ap6s a homologacao do resultado da licitacao.

[11.8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

[11.8.1. Do resultado, da revogacdo ou da anulacdo desta licitagdo, cabera recurso
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de divulgacdo, que
devera ser apresentado por escrito, devidamente fundamentado e protocolizado, na FHE,
nos dias de funcionamento da Instituicdo (segunda a sexta-feira), no horario
compreendido entre 8h30 e 17h30.

[11.8.2. O recurso sera dirigido, pela licitante, a Diretoria de Administracdo da Fundacédo
Habitacional do Exército - FHE, por intermédio da CPL, a qual podera, no prazo de 5
(cinco) dias uteis contados do prazo final para interposicdo de recursos, reconsiderar a
deciséo recorrida ou manté-la, e encaminhara, a Diretoria de Administracdo da Fundacgéo
Habitacional do Exército - FHE, o recurso acompanhado das justificativas de sua deciséo.

[11.8.3. Os recursos teréao efeito suspensivo.

[11.8.4. As decisbes, referentes a habilitacdo, aos julgamentos e aos recursos, serao
lavradas em atas e, posteriormente, publicadas no sitio virtual www.fhe.org.br.

[11.8.5. Na contagem dos prazos recursais sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da FHE.
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IV — REQUISITOS DE HABILITACAO

SECAO IV

IV.1. CONDICOES

IV.1.1. Todas as licitantes deverdo submeter & CPL, devidamente acondicionados no
Envelope de Habilitacdo, os documentos abaixo relacionados, observando o seguinte:

IV.1.1.1. todos os documentos deverdo ser apresentados em original ou por meio de
cOpia autenticada em cartério;

IV.1.1.2. os documentos, quando obtidos pela internet, serdo considerados validos e
originais, podendo a CPL, se julgar necessério, proceder as consultas nos respectivos
enderecos eletronicos a fim de conferir sua autenticidade;

IV.1.1.3. todas as certidOes e/ou certificados deverdo estar no prazo de validade, sob
pena de serem desconsiderados, e

IV.1.1.4. no caso de inexisténcia de prazo de validade da certiddo e/ou do certificado, a
CPL s0 aceitara aquele(s) emitido(s) até 90 (noventa) dias, contados da data de efetiva
abertura da licitacao.

IV.2. HABILITACAO

IV.2.1. A habilitacdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF e da documentacao
complementar especificada no item 1V.2.3 deste edital. O SICAF devera indicar a situacéo
de regularidade fiscal e qualificacdo econbémica financeira valida, contemplando indices
de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvéncia Geral com resultado superior a um e
patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor de referéncia da licitacao.

IV.2.2. As licitantes, que ndo possuirem Certificado de Registro Cadastral do SICAF ou
cujo Certificado ndo contemple todas as exigéncias do item IV.2.1 deste edital, deverao
apresentar ainda os documentos que supram tais exigéncias, a saber:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores, devidamente registrado na Junta
Comercial.

c) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) da Receita
Federal do Brasil.
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f) Prova do domicilio ou sede da licitante, de regularidade com as Fazendas:

f1) Federal (Certiddo Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido),
f2) Estadual (Certiddo Negativa de Tributos Estaduais) e

f3) Municipal (Certiddo Negativa de Tributos Municipais).

g) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

h) Prova de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

i) Boa situacdo financeira comprovada pelos indices resultantes da aplicacdo das
férmulas abaixo, com resultado superior a 1,0 (um virgula zero) junto com o Balanco

Patrimonial e Demonstracbes Contdbeis, vedada a substituicdo por balanco ou
balancetes provisorios:

Liguidez Geral (LG)

AC+ ARLP
LG= PC+ PLP
Onde: LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PLP = Passivo Exigivel a Longo Prazo

Liquidez Corrente (LC)

AC
PC

LC

Onde: LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

Solvéncia Geral (SG)

B AT
SG = PC+PLP
Onde: SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PLP = Passivo Exigivel a Longo Prazo

j) Patrimonio liqguido né&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratacao.

j1) A comprovacéo do patrimoénio liquido devera ser feita por meio do balango patrimonial
e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio social, podendo ser atualizados por

indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacao
da proposta.
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IV.2.3. As licitantes deverdo apresentar, ainda, a seguinte documentacdo complementar:
a) Certidao Simplificada da Junta Comercial,

b) Instrumento de procuracdo, publica ou particular, com firma reconhecida, com
poderes expressos para representar a licitante em procedimentos licitatérios e especificos
para assinar declaracdes, propostas de preco e demais documentos, nos termos deste
edital, se for o caso;

C) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante.

d) Comprovacéao de que a licitante possui Capital Circulante Liquido — CCL ou Capital
de Giro (ativo circulante — passivo circulante) no valor minimo de 16,66% (dezesseis
virgula sessenta e seis por cento) do valor anual estimado para a contratacéo,
apresentando para tanto o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo
exercicio social, conforme abaixo, sendo vedada a substituicdo por balan¢o ou balancetes
provisorios.

dl) Somente serdo aceitos o Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis
apresentadas da seguinte forma:

|. para as sociedades anénimas: copia da publicacdo em Diario Oficial ou em jornal
de grande circulacdo, devidamente autenticada na Junta Comercial ou em Oficio
de Registro de Titulos e Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede ou
domicilio da licitante;

Il. para as sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocdpia
autenticada em Oficio de Notas e Protestos, do Livro Diario, inclusive com termos
de abertura e de encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da
sede ou em Oficio de Registro de Titulos e Documentos Civis das Pessoas
Juridicas da sede ou domicilio da licitante; ou por Balanco e Demonstracées
Contabeis devidamente autenticados na Junta Comercial ou em Oficio de
Registro de Titulos e Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede ou
domicilio da licitante; e,

lll. para as sociedades sujeitas a Legislacdo do Simples: por fotocépia autenticada
em Oficio de Notas e Protestos, do livro diario, inclusive com termos de abertura e
de encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou em
Oficio de Registro de Titulos e Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede
ou domicilio da licitante; ou por Balanco e Demonstracdes Contabeis devidamente
autenticados na Junta Comercial ou em Oficio de Registro de Titulos e
Documentos Civis das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da licitante.

e) Declaracéao assinada pelo administrador da empresa e por contabilista legalmente
habilitado, conforme modelo constante do Anexo VIII, contendo a relagcdo de
compromissos assumidos que demonstre que 1/12 (um doze avos) do valor total anual
dos contratos firmados com a administracdo publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentacao da proposta, nao é superior a 100% (cem por
cento) do patriménio liquido, podendo este ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacédo da proposta.
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f) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE) referente ao ultimo exercicio
social.

Q) Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede ou do domicilio da licitante.

h) Para fins de qualificagéo técnica, foram levados em consideracgdo os itens de maior
relevancia na obra, limitados a 50% dos seus quantitativos: o nimero de pavimentos, a
area de construgéo, a execucéo de subsolo e a instalacdo de elevadores. E considerada
também como item relevante a execucao de obras de tipologia residencial, atendendo as
caracteristicas do objeto, atividades de pdés-obra e entrega aos clientes finais das
unidades residenciais.

)] Comprovacao de capacitacdo técnico-operacional mediante apresentacdo de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucédo de obra de
engenharia residencial compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitacdo, com um minimo de 4.000mz, 5 (cinco) pavimentos tipo mais 1 (um)
pavimento de subsolo e com instalacdes de elevadores.

)] Quando da apresentacdo de mais de um atestado, aceitar-se-a que um dos
atestados possua no minimo as comprovacdes de area, niumero de pavimentos e
existéncia de subsolo, sendo que os elevadores poderdo ser comprovados através de
atestado em separado.

k) Entende-se por acervo técnico de uma empreiteira como o conjunto de atestados
referentes a obras por ela realizadas no passado que lhe permitam demonstrar sua
qualificacdo técnico-operacional na realizacao do objeto.

)] Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

m)  Comprovacédo de capacidade técnico-profissional, onde a licitante deve possuir, em
seu quadro, profissional de nivel superior legalmente habilitado junto ao CREA, com
atribuicdo especifica para as atividades requeridas pelo objeto, que tenha se
responsabilizado tecnicamente por obra de engenharia residencial com um minimo de
4.000m?, 5 (cinco) pavimentos tipo mais 1 (um) pavimento de subsolo e com instalacdes
de elevadores comprovado através de Certidao de Acervo Técnico — CAT.

n) Quando da apresentacdo de mais de uma CAT, aceitar-se-4 que uma das CATs
possua, no minimo as comprovac¢des de numero de pavimentos 5 (cinco) e existéncia de
elevadores, com area construida de 4.000m?, sendo que a execuc¢éo do subsolo podera
ser comprovado através de CAT em separado.

0) Comprovacédo do vinculo profissional formal do responséavel técnico, engenheiro
civil, mediante a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

l. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério
do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n° de registro, qualificagéo civil,
contrato de trabalho e ultima alteracdo de salario; ou

Il. ficha de registro de empregados (FRE);
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[ll.  ato constitutivo da empresa, devidamente registrado no 6rgéo de Registro de
Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante; ou

IV. contrato de prestacdo de servi¢os, com firmas reconhecidas em cartorio.

0l) Nao serd admitida a apresentacdo de um mesmo responsavel técnico, por
diferentes licitantes.

p) Declaracdo formal de que dispor4, por ocasidao da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, conforme modelo constante do Anexo IX.

q) Declaracédo de que o responsavel técnico detentor do atestado apresentado sera o
responsavel técnico e, consequentemente, o engenheiro residente, pela execucdo da
obra, conforme Anexo X.

r Declaragao de visita aos locais das obras, conforme modelo do Anexo V.
) Declaracéo de inexisténcia de menor trabalhador, conforme modelo do Anexo XI.

t) Declaracdo de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira
de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo XII.
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SECAO YV

V - PROPOSTA DE PRECO

V.1. ELABORACAO E APRESENTACAO

V.1.1. Todas as licitantes deverdo submeter a CPL, devidamente acondicionados no
Envelope de Proposta de Preco, os documentos abaixo relacionados, em uma Unica via,
em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
datados e assinados por representante legal do licitante, que detenha poderes para tanto,
e de responsavel técnico:

a) Proposta de preco, conforme Anexo VIl deste edital;

b) Cronograma Fisico-Financeiro;

c) Planilha Orcamentaria;

d) Planilhas de Composi¢éo de BDI, detalhando todos seus componentes; e

e) Planilhas de Composic¢éo das Leis Sociais, detalhando todos os seus componentes.

V.1.1.1. Os documentos constantes das alineas “b”, “c” e “d” deverdo ser elaborados,
conforme os modelos de arquivos digitais disponibilizados no sitio www.fhe.org.br, menu:
“Editais — Licitagbes — 20187,

V.1.1.2. Todos os precos unitarios destes documentos deverdo ser elaborados com duas
casas decimais e o preco total devera estar expresso em moeda corrente.

V.1.1.3. Ao elaborar a proposta de precos, a licitante deverda computar todos os custos
necessarios a execucdo dos servicos desta licitacdo (considerando, de forma
especialissima, as condi¢des estabelecidas neste edital e na minuta do contrato de obra —
Anexo VI), inclusive servigos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, licencas, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e todas as taxas,
custas e emolumentos que incidam direta ou indiretamente sobre os servigos licitados.

V.1.1.4. As planilhas orgcamentéria, de composi¢cao de BDI e de encargos sociais também
deverdo ser apresentadas em CD-ROM, em arquivo eletrénico, no formato EXCEL,
ressaltando que a sua apresentacdo ndo substitui a apresentacdo da planilha escrita e
assinada para efeito de andlise e julgamento.

V.1.2. Aberta a proposta de preco e constatada a falta de CD ROM, a Comissao
Permanente de Licitacdo concedera o prazo de até 3 (trés) dias Uteis para que a empresa
providencie a sua entrega.

V.1.2.1. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera ainda solicitar, como subsidio a
analise da proposta de precos, que a licitante apresente no mesmo prazo a cComposi¢cao
detalhada dos precos unitarios, em duas casas decimais, (incluindo méo-de-obra, custo
de todo material utilizado, encargos sociais e BDI).
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V.1.3. Caso a licitante esteja qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar a declaracdo conforme modelo constante do Anexo XIll,
devidamente assinada pelo representante legal da Empresa, sob pena de n&o poder
usufruir dos beneficios previstos.

V.1.4. Quando a licitante for optante pela desoneracdo da folha de pagamento, devera
apresentar declaracéo conforme modelo constante do Anexo XIV deste edital.

V.1.5. Apés a assinatura do contrato, em até 10 (dez) dias, a licitante contratada devera
apresentar:

V.1.5.1. cronograma fisico-financeiro com a indicacdo dos servicos pertencentes ao
caminho critico da obra,

V.1.5.2. composicdes de custos unitarios de todos os servi¢cos discriminados na planilha
orcamentaria, bem como arquivo digital no formato de planilha eletrénica Excel.

V.2. PROPOSTA ALTERNATIVA E VANTAGENS

V.2.1. Nao serd considerada qualquer oferta de vantagem né&o prevista neste edital,
inclusive financiamentos, nem preco ou vantagem baseados nas ofertas dos demais
licitantes.

V.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

V.3.1. A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacao.

V.3.2. Caso o processo licitatério ndo tenha sido concluido, ou o contrato de obra e
servicos de engenharia ndo tenha sido assinado dentro do prazo de validade da proposta,
e havendo interesse das partes, a licitante, independentemente de notificacdo formal da
FHE, podera apresentar carta de prorrogacao do prazo de sua proposta.

Brasilia/DF, 28 de marco de 2018.

EDMAR LIMA DE SOUZA
Comisséo Permanente de Licitagao - CPL
Presidente

VITOR LUIZ DA TRINDADE MARCAL GISELLE ARIADNE NEVES DA ROCHA
Membro Membro

ROBINSON GILBERTO BARBOSA MOUSINHO
Membro
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO | - DOCUMENTACAO BASICA

1. CADERNO DE ESPECIFICACOES (CD)

2. MODELO DE PLACA DA OBRA DA FHE (CD)
3. PROJETOS (CD)

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

3.18.

ARQUITETURA
3.1.1. PROJETO APROVADO
3.1.2. PROJETO EXECUTIVO

FUNDACOES E ESTRUTURA
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALAGCOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
INSTALACOES HIDRAULICAS
INSTALACOES DE GAS
INSTALACOES DE INCENDIO
INSTALACOES SPDA
INSTALACOES TELECOM

AR CONDICIONADO
PRESSURIZACAO
DRENAGEM
IMPERMEABILIZACAO
PRESSURIZACAO
COMUNICACAO VISUAL
PAISAGISMO

INTERIORES

IMAGENS

4. LISTAGEM DE PROJETOS
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MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI E CRONOGRAMA
LAUDO DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

© N o O

DOCUMENTOS
8.1.ALVARA DE CONSTRUCAO

8.2.MATRICULA DO IMOVEL

8.3.ART E RRT DOS PROFISSIONAIS

8.4. APROVACAO DOS PROJETOS NOS ORGAOS COMPETENTES
8.5.DECLARACAO DA GEREN

8.6.INFORMACOES URBANISTICAS
9. ORCAMENTO, CRONOGRAMA, BDI E ENCARGOS SOCIAIS
10.COMPOSICOES UNITARIAS

Observacdao: todas as plantas, de todos os projetos, encontram-se disponiveis para
consulta na GEREN em meio fisico.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO Il — ALVARA DE CONSTRUCAO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ESTRUTURACAO E REGULACAO URBANA

Licen¢a para Construgdo
Alvara N.° 1598/17

Certificamos em razdo de nosso cargo, e em face do pedido contido no
expediente protocolado sob n® 58911 de 17 de novembro de 2017 e de acordo com
a informagdo do Setor Competente desta Secretaria, que a licenga para construgéo
de uma edificagdo em alvenaria, uso multifamiliar, de propriedade de Fundagio
Habitacional do Exército - FHE, que serd executada na Rua Vendncio Aires, n°
795, Centro, ART n® 9382015, foi concedida, tendo em vista haver satisfeito os
requisitos pelo Cédigo de Edificagdes e.demais leis em vigor.

Area a construir: 8,078,74

Prazo iniciado em: 24/11717  Término:23/) 1/18
Responsavel Teclug‘o‘ Eng. CivxILecir]gse ogdum
CREA 575

Sccretana de ﬁmlcipno de We chnlngéo Urbana de Santa

x Tunicipio de Santa Maria):
At 27, A licenga parn execugio d¢ ()bm tel (um) ano, & contar di data &0 deferimwnio do pedido,
podeno swr proerogady mediante pagamente das taxas correspondentes,

Art, 38. Todas as edificagdes localizadas 0o municipio devem ter seus exgotos sanbthrios ligados a Rede Coletorn
Piblica de esgoto sanitirio ou serem dotadss do sistema de Tratamento Individual

$ 12 Mavendo rede coletor a cin devern estar, obrigatoriamente, conectadis ax edificagles, sob pena de olio ser
concedidn Habite-se

§ 2°, Incxiitindo rede coletorn no lacal o Sistema de Tratamento Individunl deve ser somposio por osss séptica ¢
outres partes Gue dependem da permenbilidade do sola, podendo ser filtro nnacrobics, sumidouro ou vala de filtraglo ou
infiltrgho. para wso de condaminlos ou conjunco de editicagdes que necessitem do filtro diologico

Art. 39, Para o libernglo do Habherse, 0 Municiplo exige uma Ceniddo da coresssionirts vu argbo competentc.
comprovando que o Sivema Sanisiirio foi instalado corretumente, Higado a rode coletons ¢ estd de acorda com as norntas ABNT

§ 1% A Prefeitarn Municipal de Santa Maria, stravés do Escritdrio de Cldade, nfio fornece Carma de Habitaglo &
edificngbies noves, som A upeesentacho prévin da Certidilo emitida pela concessiondria ou drglio competente,

Art. 40. Nos locals onde nfic existe rede coletorn de esgotn sunitslo, o prapeletiio di edificagho deve
comstrusr/implantar, um Sistoma de Tratamento lodividual, ou realizar u ligagfio a um Sistems Altemprivo proxima, baseado nas
nonnas técnicss aplicivels ¢ scompanhado de Anomgho ¢ Responsabilidade Técnics {ART). sob pena de ndo obrer a Carta de
Habitagdo,

§ 3° Purs solicitar & Carta do Habitagho, no cnso especificado no csput, o proprietirio « o respassivel téenice
devero anexar uma declaraglio, responsshilizando-sz pelo bom funcionamento do Sisterin de Tratamento de Fsgou implantad
gue substituird a certidio da sionirin ou drglo ¢

* A Centisdbo da CORSAN deve ser uhuuh na Companbin sizs sa Rus Cel. Niederaaer
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO Il = PRAZOS DE GARANTIA

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela Norma ABNT NBR 15575, para
edificios habitacionais que tiveram 0s seus projetos de construcdo protocolados para

aprovacao nos 0rgdos competentes posteriormente a sua vigéncia — 19/07/2013. (*).

SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E 1 2 3 5
INSTALACOES ANO | ANOS | ANOS | ANOS

. FUNDAQ()ES, ESTRUTURA  PRINCIPAL, ESTRUTURAS
PERIFERICAS, CONTENCOES E ARRIMOS

> Seguranga e estabilidade global. Estanqueidade de fundacbes e
contengdes

e PAREDES DE VEDAGCAO, ESTRUTURAS AUXILIARES,
ESTRUTURAS DE COBERTURA, ESTRUTURA DAS
ESCADARIAS INTERNAS OU EXTERNAS, GUARDA CORPOS,
MUROS DE DIVISA E TELHADOS.

» Seguranca e integridade |

e EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS (AQUECEDORES DE
PASSAGEM OU ACUMULACAO, MOTOBOMBAS, FILTROS,
INTERFONE, AUTOMACAO DE PORTOES, ELEVADORES E
OUTROS). SISTEMA DE DADOS E VOZ, TELEFONIA, VIDEO E
TELEVISAO.

> Instalacdo Equipamentos ]

e SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO,
PRESSURIZACAO DAS ESCADAS, ILUMINACAO DE
EMERGENCIA, SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL.

> Instalacdo Equipamentos ]

e PORTA CORTA-FOGO

> Dobradicas e molas |

> Integridade de portas e batentes |

e INSTALACOES ELETRICAS — TOMADAS / INTERRUPTORES /
DISJUNTORES / FIOS / CABOS / ELETRODUTOS / CAIXAS E
QUADROS

> Equipamentos u

> Instalagio u

e INSTALACOES HIDRAULICAS E GAS - COLUNAS DE AGUA
FRIA, COLUNAS DE AGUA QUENTE, TUBOS DE QUEDA DE
ESGOTO, COLUNAS DE GAS.

> Integridade e Estanqueidade n
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SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E
INSTALACOES

ANO | ANOS | ANOS | ANOS

INSTALACOES HIDRAULICAS E GAS COLETORES / RAMAIS
/ LOUCAS / CAIXAS DE DESCARGA / BANCADAS / METAIS
SANITARIOS / SIFOES / LIGACOES FLEXIVEIS / VALVULAS /
REGISTROS / RALOS / TANQUES

» Equipamentos

> Instalacdes

IMPERMEABILIZAGCAO

» Estanqueidade

ESQUADRIAS DE MADEIRA

» Empenamento, Descolamento, Fixacao

ESQUADRIAS DE ACO

» Fixacdo e oxidagdo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E DE PVC

> Partes moveis (Inclusive recolhedores de palhetas, motores e
conjuntos elétricos de acionamento)

> Borrachas, escovas, articulacfes, fechos e roldanas

» Perfis de aluminio, fixadores e revestimentos em painel de aluminio

FECHADURAS E FERRAGENS EM GERAL

» Funcionamento e acabamento

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS INTERNOS
E EXTERNOS EM ARGAMASSA / GESSO LISO /[
COMPONENTES DE GESSO ACARTONADO.

» Fissuras

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

» Ma aderéncia dos revestimentos e dos componentes do sistema

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS EM
AZULEJO / CERAMICA / PASTILHAS.

> Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

REVESTIMENTOS SOLTOS, GRETADOS, DESGASTE
EXCESSIVO

> Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo

» Estanqueidade de fachadas e pisos molhaveis

PISO DE MADEIRA — TACOS, ASSOALHOS E DECKS

» Empenamento, trincas na madeira e destacamento

PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO,
CONTRA-PISO

» Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo

» Estanqueidade dos pisos molhaveis

REVESTIMENTO ESPECIAIS (FORMICA, PLASTICOS,
TEXTEIS, PISOS ELEVADOS, MATERIAIS COMPOSTOS DE
ALUMINIO)

» Aderéncia

FORROS DE GESSO

» Fissuras por acomodacdo dos elementos estruturais e de vedagéo

FORROS DE MADEIRA

» Empenamento, trincas na madeira e destacamento
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SISTEMA, ELEMENTOS, COMPONENTES E 1 2 3 5
INSTALACOES ANO | ANOS | ANOS | ANOS

PINTURAS / VERNIZ (INTERNA / EXTERNA)

» Empolamento, descascamento, esfarelamento, altera¢do de cor ou
deterioracdo de acabamento

e SELANTES, COMPONENTES DE JUNTAS E

REJUNTAMENTOS
> Aderéncia |
e VIDROS
> Fixacdo |

(*) Prazos de Garantia Contratual recomendados com base na vida Util.

~ NOTA

Recomenda-se que quaisquer falhas perceptiveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc.,
sejam explicitadas no momento do recebimento definitivo da obra e do recebimento da unidade pelo
comprador.

DisposigOes Gerais

P

A construtora contratada devera prestar, dentro do prazo legal, os servicos de
Assisténcia Técnica de Garantia;

O Condominio e o Proprietario ao constatarem uma anormalidade (anomalia) devem
entrar em contato com a Assisténcia Técnica da Fundacdo Habitacional do Exército
para que se efetue a verificacdo e, quando aplicavel, tomar as providéncias
necessarias;

7

A contagem dos prazos de garantia € iniciada a partir do auto de conclusao da
edificacao (Habite-se);

Os prazos de garantia constituem garantia contratual, concedida pela construtora
contratada.

erda de Garantia

Caso haja reforma ou alteracédo que comprometa o desempenho de algum sistema das
areas comuns, ou que altere o resultado previsto em projeto para o edificio, areas
comuns e autbnomas;

Caso haja mau uso ou néo forem tomados os cuidados de uso;
Caso seja realizada limpeza inadequada;

Caso néo seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutencéo
de acordo com a ABNT NBR 5674 — Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o
sistema de gestdo de manutengdo, ou apresentada a efetiva realizacdo das acgles
descritas no plano;

Caso seja realizada substituicdo de qualquer parte do sistema com uso de pecas,
componentes que ndo possuam caracteristica de desempenho equivalente ao original
entregue pela construtora;

Caso os proprietarios ndo permitam o acesso dos profissionais destacados pela
Fundacao Habitacional do Exército e pela construtora contratada as dependéncias de
suas unidades ou as areas comuns, quando for o caso de proceder a vistoria técnica
Ou 0s servicos de assisténcia técnica;
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Caso seja executada reforma, alteracdo ou descaracterizagéo dos sistemas na unidade
autbnoma ou nas areas comuns;

Caso sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providéncias
sugeridas ou ndo forem tomadas por parte do proprietario ou do condominio;

Se, nos termos do artigo 393 do Cadigo Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de
forga maior, que impossibilite a manutencao da garantia concedida;

Pecas que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso

46 de 81



Fundacao
Habitacional
do Exército

EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO IV — ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL CORRETIVA

Servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas
instalagfes hidrossanitarias e pluviais:

a) Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de agua e
esgoto, conexdes, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias,
vasos sanitarios, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessario;

b) Corrigir a regulagem de valvulas e caixas de descarga (internas e externas), valvulas
de mictérios, registros, engates, sifées, caixas sifonadas e outros dispositivos,
substituindo-os ou reparando-o0s, quando necessario;

c) Realizar reparacfes na vedacdo dos metais, substituindo-as, caso necessario;

d) Reparar metais e loucas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo o que estiver
danificado;

e) Reparar caixas de esgoto, caixas de inspecdo, drenos, galerias de agua pluvial,
procedendo a limpeza e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas;

f) Corrigir anormalidades nas redes pluviais, redes de drenagem e instalacdo de agua e
esgoto, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituicido de
encanamentos, calhas, bacias, conexdes, suportes, etc.;

g) Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento
de &agua, consertando ou substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras, boias e
outros dispositivos hidraulicos danificados;

h) Corrigir falhas nos sistemas de distribuicdo de agua, incluindo a manutencédo de
encanamentos, conexdes, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidraulicos,
reparando ou substituindo agueles que estiverem danificados;

i) Realizar manutencéo nos reservatoérios de agua potavel, corrigindo as irregularidades
encontradas;

j) Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitarios, caixas
sifonadas, ralos e caixas de inspecéo, etc.; e

k) Executar todas as demais rotinas de manutencao, de acordo com as especificacdes
técnicas dos equipamentos hidrossanitarios e normas vigentes.
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Servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas
instalagdes elétricas prediais:

a) Corrigir falhas nos quadros de distribuicdo, incluindo a distribuicdo de disjuntores,
balanceamento de fases, substituicdo de dispositivos elétricos, reaperto de conectores,
medicao de correntes, tenséo, etc.;

b) Corrigir falhas no sistema de iluminacdo e das tomadas em geral, tanto nas
instalacdes internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituicdo de
condutores, interruptores, lampadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou de
embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;

c) Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tenséo, incluindo quadros de
distribuicdo, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptaculos, interruptores,
equipamentos, instalacdes, etc., substituindo os itens necessarios;

d) Corrigir falhas nos sistemas de iluminacdo de emergéncia, substituindo os itens
necessarios;

e) Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrbnicos, tais como: reatores,
fotocélula, contactores, relés, minuterias, chaves de baixa tenséo, fusiveis, cigarras, etc.;

f) Realizar a manutencdo ou substituicdo de lumindrias, quando a sua operacdo for
insuficiente ou provocar frequentes queimas de lampadas;

g) Realizar reaperto dos parafusos de sustentagdo das luminérias, lampadas, contatos
dos reatores, base dos soquetes, disjuntores, etc;

h) Realizar a medicdo dos circuitos para verificar o estado da fiacdo, corrigindo ou
substituindo agueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem
o nivel de tensao de tomadas, lampadas, equipamentos, etc.; e

i) Executar todas as demais rotinas de manutencdo, de acordo com as especificacdes
técnicas dos sistemas elétricos e das normas vigentes.

Servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas
instalagdes civis:

a) Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a protecdo dos rufos,
capacidade de escoamento e pontos de interferéncia, de forma a identificar anomalias;

b) Realizar eventuais correcbes em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura,
azulejos, ceramicas, granitina, granito, rejuntamentos, rodapés, fixacdes, protecdes e
calafetacéao de juntas);

c) Realizar eventuais corregdes nos revestimentos internos e externos, eliminando a
existéncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltracdes;

d) Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os
mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a
pintura na mesma cor ja existente;

e) Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de presséo, lubrificagbes de portas e
janelas, consertos ou, se necessario, substituicdo de fechaduras, travas, dobradicas,
molas hidraulicas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo servi¢os de plaina;
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f) Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuicdo elétricos, quadros
telefonicos e molduras de equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for
necessario;

g) Corrigir falhas em calgadas, pétios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis,
corrimaos, alambrados, muros e portdes;

h) Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixacdo dos gradis, regularizando os
pontos instaveis;

1) Realizar corregdes na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem
dilatacbes, quebras, trincas, recalques, etc.;

j) Realizar corre¢des, eliminando infiltragbes ou vazamentos em lajes
impermeabilizadas e marquises e, se necessario, proceder a remocdo da vedacédo
existente e realizar nova impermeabilizacao e prote¢cdo mecanica; e

K) Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizacdo, pintura,
reaperto de parafusos, instalacdo e/ou substituichio de pecas como puxadores e
fechaduras, com vistas a corrigir/reparar portas e janelas.

Os servicos de manutencdo em telefonia e cabeamento estruturado compreendem
o lancamento de cabos, instalacdo e substituicdo de pecas, blocos de ligacao,
dispositivos de protecdo, conectorizacdo de pontos e demais componentes da rede
interna dos imoveis:

a) Organizar fiacdo e limpar distribuidores gerais;

b) Realizar reparos para solucionar falhas como: linha muda, ruidos, interferéncias, mau
contato, intermiténcias e outras falhas que comprometam a boa comunicacao; e

c) Substituir cabeamento, tomadas telefbnicas e conectores defeituosos.

Os servigcos objeto desta Especificacdo deverdo ser executados com a utilizagdo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas
vigentes, em especial: Normas da ABNT; Normas das concessionarias de servigos
publicos; Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se
destina a manutencdo; Codigo de Obras da Administracdo da Prefeitura Municipal em
vigor dos respectivos locais; Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado da Rio
Grande do Sul/R.

A critério da fiscalizacdo poderdo ser fornecidos especificacbes técnicas,
desenhos e projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a execugao dos
Servigos.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDAQAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servigos de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

A empresa , inscrita no CNPJMF sob o
n° , representada legalmente pelo(a) Sr (a). ------------------------
------------------------------------------------------- , CREA ou CAU-----------=-=----

-, responsével técnico da empresa, declara para os devidos fins que:

( ) tenho o conhecimento prévio da area onde serd executada a obra objeto da
licitacdo. (ou)

() compareci na Rua Venancio Aires, n° 795, Centro, Santa Maria/RS, tendo tomado
conhecimento de todas as informacdes e condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigac@es referentes ao objeto da licitacao.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmeme - de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (nimero e érgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018- FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° XX/2018-FHE

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL
E MAO DE OBRA, CELEBRADO ENTRE
A FUNDACAO HABITACIONAL DO
EXERCITO-FHE E ,
PARA CONSTRUCAO DO EDIFICIO
RESIDENCIAL  ARAUCARIAS, EM
SANTA MARIA/RS.

A FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO-FHE, com sede na Avenida Duque de
Caxias s/n, Setor Militar Urbano - SMU, em Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o n° 07.483.284/001-05, neste ato representada por

(qualificacdo completa) , aqui denominada

simplesmente CONTRATANTE, contrata, por este, e na melhor forma de direito, a

(nome da empresa) sediada a , inscrita no CNPJ

sob o n° , Neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social,
por seu , 0 (@) Sr.(a). (nome),

(nacionalidade), (estado civil), (profisséo), portador da Cl n°

, expedida por e inscrito no CPF sob o n° ,

residente e domiciliado em , aqui denominada simplesmente

CONTRATADA, tém justo e avencado um contrato de prestacao de servigos, conforme
Licitacdo 4/2018 de _ / /2018 em conformidade com a Lei n° 8.666/1993 e Proposta
Comercial da CONTRATADA de / /2018, partes integrantes deste contrato, que

sera regido pelas clausulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por preco
global, para :

a) construcdo do edificio multifamiliar denominado Residencial Araucarias, com
area total construida de 8.078,74m2, composto de pavimento subsolo destinados as
garagens, pavimento térreo com area de uso comum e 10 (dez) pavimentos tipos com
unidades habitacionais, localizado na Rua Venancio Aires, n° 795, Centro, Santa
Maria/RS; e

b) servicos de manutencéo predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e méo de obra, do edificio Residencial Araucarias, apds a
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sua conclusao, exceto 0s servigos que estdo dentro dos prazos de garantia contratuais da
CONTRATADA e de responsabilidade de manutencédo preventiva do condominio.

1.2. A CONTRATANTE providenciou, junto aos Orgdos competentes, o Alvara de
Construcao e a Licenca Ambiental de Instalacéo, relativos a obra em questao.

1.3. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os pagamentos de todas as
despesas (taxas, emolumentos, etc.) para a obtencéo, junto aos érgaos competentes, de
licencas de instalacdo e de qualquer natureza, alvaras e demais documentos necessarios
a instalacdo do canteiro e & execucao do empreendimento, bem como a manutengédo das
licencas ja obtidas e que se encontrem em vigor.

1.4. Caberd, ainda, & CONTRATADA, a adocdo das medidas necessarias a protecao
ambiental e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente,
observando o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgaos e representantes do Poder
Publico por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de
seus empregados, soOcios, ndo-socios, prestadores de servigcos, prepostos e
subcontratados.

1.5. A manutencao corretiva ndo se confunde com a garantia pelos servicos prestados
e equipamentos instalados, conforme a tabela de Prazos de Garantia, constante do Anexo
Il do Edital n°® 4/2018, pois a manutencdo consiste na prestacdo de servigcos de
engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados as instalacées prediais, dispositivos
hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos elétricos, instalacdes e dispositivos de
rede telefonica e logica, de combate e prevencdo a incéndio e sistema de protecdo de
descargas atmosféricas (SPDA), bem como reconstituicdo das partes civis afetadas,
conforme Especificagdes dos Servigcos de Manutencdo Predial Corretiva, constante do
Anexo Il do edital.

1.6. Nos casos em que seja hecessdria a realizacdo da manutencédo prevista na alinea
“b” do item 1.1, a CONTRATADA nao podera alegar quebra da garantia.

1.7. Os insumos utilizados na execucéo dos servi¢cos deverédo ser do mesmo padrao ou
similar aos utilizados na constru¢do do edificio e ndo podem comprometer as garantias
dos servicos realizados e equipamentos instalados.

1.8. A CONTRATADA promovera a limpeza do local onde serd executada a obra e os
servicos, removendo e transportando, as suas expensas, todo o entulho para local
apropriado, autorizado pelos 6rgaos competentes.

1.9. Faz parte do presente contrato, como se nele estivesse transcrita, toda a
documentacédo referente ao item 1.1, bem como a Proposta datada de ,
apresentada em pela CONTRATADA, e seus anexos.

1.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S
acréescimos ou supressbes de servicos, que se fizerem necessarios a execucdo das
obras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato de Obra e Servigos
de Engenharia, devidamente atualizado, sendo firmados, para isso, aditamentos a este,
prevalecendo, obrigatoriamente, 0s pre¢os unitarios do orgamento, previstos na proposta
da CONTRATADA. Nos casos em gue 0s precos unitarios dos servicos acrescidos a obra
nao constarem do orcamento apresentado na proposta, serdo considerados como
referéncia aqueles constantes da Tabela de Composicdo de Precos para Orcamento —
TCPO da PINI regional, com justificativas das possiveis divergéncias, e estes deverao ser
submetidos a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Em qualquer hipdtese, a
CONTRATANTE s6 aditara este contrato, autorizando a variacdo do volume das obras e
servigos, apos a analise dos respectivos efeitos de custo e da real necessidade técnica.
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2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor global da obra para construcdo do edificio Residencial Araucarias é de R$
XXXXXXX, XX (por extenso ----------------- ), conforme orcamento apresentado pela
CONTRATADA.

2.2. O valor global anual estimado para os servicos de manutencdo predial corretiva é
de R$ 172.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme condi¢Bes abaixo:

a) O valor indicado no item acima ndo constitui obrigacdo da CONTRATANTE,
servindo apenas de limite para os gastos com o0s servicos de manutencdo predial
corretiva.

b) Nos casos em que a planilha orcamentaria da obra ndo oferecer custos unitarios
de insumos ou servigos, devera ser utilizada outra fonte de informacéo, nesta ordem de
prioridade:

b.1.) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Constru¢do Civil
(SINAPI) regional;

b.2.) Tabela de Composicao de Precos para Orcamento — TCPO da PINI regional;

b.3.) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacfes), devendo ser apurada a média entre trés cotacdes.

C) Fica garantido, a CONTRATADA, na execucdo dos servicos, o percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado no orcamento da obra.

2.3. O valor global do presente contrato € de R$ XXXXX,XX (por extenso ----------------- ).

2.4. A CONTRATANTE utilizara recursos préprios para pagamento da obra, alinea a)
do item 1.1 deste contrato, sob o cédigo orcamentario: 083.151100030000001 - Obras
em andamento, exceto PEM, Centro de Custo: GEREN.

2.5. A CONTRATANTE utilizara recursos proprios para pagamento dos servicos, alinea
b) do item 1.1 deste contrato, sob o codigo orcamentéario: 083.819990007020001 —
Reparos/Adaptacdo e Conservacdo — Estoque de Iméveis — PJ, Centro de Custo:
GEREN.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO

3.1. O prazo global para a execucdo da obra contratada é de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da data da Ordem de Servico, ressalvadas as seguintes hipoteses:

3.1.1. alteracao de projetos, que acarrete retardamento na concluséo do contrato;

3.1.2. interrupgcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por
solicitacdo da CONTRATANTE; e

3.1.3. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, devidamente
autorizado pela CONTRATANTE, conforme item 1.5 deste Instrumento.

3.2. A CONTRATADA s0 podera suspender as obras, sem que isso configure atraso, na
ocorréncia de dificuldades imprevisiveis de execucdo, enquadradas nos incisos Il e Ill do
artigo 625 do Cédigo Civil Brasileiro.

3.3. O prazo para a execucao dos servicos de manutencéo predial corretiva € de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
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prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de Termo Aditivo.

3.3.1. A cada demanda de servicos sera solicitada & CONTRATADA o envio da planilha
de orcamento, indicando as fontes de custos baseadas na planilha orcamentéaria
apresentada para a obra, com 0s precos unitarios reajustados ou de acordo com a alinea
“c” do item 2.2. O prazo maximo para apresentacao da planilha € de cinco dias, contados
a partir da solicitacdo de orgcamento, realizada preferencialmente via correio eletronico.

3.3.2. Apés a avaliacdo dos custos e aprovacdo da planilha de orcamento, sera emitida
Ordem de Servico e a CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para concluir o
servico solicitado.

4. CLAUSULA QUARTA — EXECUCAO DA OBRA

4.1. Para a execucdo da obra, a CONTRATADA devera ter em seu quadro permanente,
em regime de dedicacdo exclusiva, no minimo um engenheiro civil residente, mestre de
obras e encarregados gerais, todos com experiéncia em obras prediais, devidamente
comprovada por curriculo, bem como os demais profissionais de engenharia necessarios
ao desenvolvimento dos servi¢cos contratados, assim como 0s profissionais previstos em
leis pertinentes. O referido quadro deverd ser dimensionado de acordo com a
complexidade da obra.

4.2. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) que
comprovou(ram) a capacidade técnica para execucdo dos servicos na licitacao,
devera(do) ser necessariamente o(s) engenheiro(s) residente(s).

4.3. A substituicdo de qualquer profissional especializado, integrante do quadro
mencionado no item anterior, durante a execucdo da obra, sé podera ser efetuada por
profissional com capacitacdo técnica equivalente ou superior, € com a prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

5. CLAUSULA QUINTA — DO SEGURO

5.1. A CONTRATADA obriga-se a fazer, em seguradora idénea, a partir da assinatura
da Ordem de Servico, Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio,
responsabilidade civil contra terceiros, danos fisicos e acidentes pessoais coletivos com
vigéncia até a data de recebimento provisorio, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de
origem suUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

5.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA
respondera pelos danos e prejuizos que causar a CONTRATANTE, propriedade ou posse
de terceiros, em decorréncia da execugéo do servico.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

6.1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do
contrato, a seguinte documentacao:

6.1.1. Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART;

6.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro, com a indicacdo dos servicos pertencentes ao
caminho critico da obra e Tabela de Medicbes;
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6.1.3. Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
6.1.4. Protocolo de solicitacdo ou contratacdo do Seguro contra Riscos de Engenharia;

6.1.5. Termo de Abertura do Livro de Ordem registrado no CREA da regidao onde sera
executada a obra; e

6.1.6. Composicdo detalhada dos precos unitarios, em duas casas decimais, (incluindo
mao-de-obra, custo de todo material utilizado e BDI).

7. CLAUSULA SETIMA — DA FORMA DE PAGAMENTO DA OBRA

7.1. O pagamento da obra, definida na alinea “a” do objeto deste contrato, sera
efetuado pela CONTRATANTE, em parcelas mensais, apdés a execuc¢do integral dos
percentuais definidos no Cronograma Fisico-financeiro, apresentado em conformidade
com o Edital n® 4/2018, e na Tabela de Medicdes, que fazem parte integrante do presente
contrato. A CONTRATADA emitira uma Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagcdo, comprovando assim a execugado dos percentuais
dos servicos correspondentes.

7.2. O cronograma fisico-financeiro poderd vir a sofrer ajustes pelas partes apds o inicio
das obras para refletir as condicdes reais do empreendimento.

7.3. Sera retido 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada nota fiscal, na data do seu
respectivo pagamento.

7.4. Ao final da obra, os valores retidos serdo devolvidos a contratada, corrigidos pelo
mesmo indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que porventura venha a
substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde as datas de depdsito e dos
pagamentos das Notas Fiscais até a data de assinatura do Termo de Recebimento e
Aceitagéo Definitiva da Obra.

7.5. Do valor a ser devolvido, a FHE descontara as importancias utilizadas para corrigir
eventuais defeitos ou imperfeicbes, verificados na execucdo das obras e servicos,
decorrentes de culpa ou impericia da CONTRATADA.

7.6. A devolucado ocorrerd no prazo de sete dias uteis, contados da data de entrada do
Termo de Recebimento e Aceitacao Definitiva no protocolo da sede da CONTRATANTE,
em Brasilia/DF.

7.7. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos nas Notas Fiscais, serdo o0s
abaixo discriminados:

NOME: Fundac¢éo Habitacional do Exército — FHE
ENDERECO: Rua Venancio Aires, 353, Centro
CIDADE: Santa Maria/RS

CEP: 97010-001

CNPJ: 00.643.742/0015-30

Inscrigdo Municipal: 5839802

7.8. Por ocasido do pagamento das referidas notas fiscais, a FHE efetuara as retencdes
previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°® 9.711/98
(referente ao INSS) e na legislagdo municipal, segundo os percentuais constantes do
quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da legislacao tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/IPASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
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11% sobre o valor de méo-de-obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislacdo municipal

Obs: * Caso a CONTRATADA seja optante pela desoneracdo da folha de pagamento, devera enviar
declaracédo para que seja realizado o ajuste na retencao.

7.9. A nota fiscal ou NFe/DANFE devera ter todos 0os seus campos corretamente
preenchidos, devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos
servigos, os valores de mao de obra, de material utilizado e de locacéo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na nota fiscal ou NFe/DANFE os
percentuais de méo de obra, de materiais aplicados e de locagdo de equipamentos
separadamente, sera retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da nota fiscal.

7.10. A CONTRATANTE recolher4d o valor correspondente ao INSS diretamente a
matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra, sobre o valor de médo de obra
informada na respectiva nota fiscal.

7.11. A liberacdo do pagamento da primeira etapa da obra, definida no cronograma
fisico-financeiro, ficard condicionada a apresentacdo, a CONTRATANTE, por parte da
CONTRATADA, de:

7.11.1. copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;

7.11.2. uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo da obra
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Rio Grande do Sul,

7.11.3. folhas do livro de ordem originais, em 3 vias assinadas, sendo uma via para a
CONTRATANTE, uma via para a CONTRATADA e a outra via para a obra, atualizadas
até a data da medicao;

7.11.4. apolice do Seguro Contra Riscos de Engenharia, cobrindo incéndio,
responsabilidade civil contra terceiros, danos fisicos e Acidentes Pessoais Coletivos
relativo a obra objeto deste contrato, em que devera figurar a CONTRATANTE como
segurada e a CONTRATADA como estipulante;

7.11.5. instalacdo, no canteiro da obra, da placa da FHE e das demais placas exigidas
pelos 6rgdos competentes; e

7.11.6. regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certidoes
Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o
Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
— FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - TST, podendo ser substituidas pelo
Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique situacao de regularidade
fiscal.

7.12. Para os pagamentos das demais etapas da obra, sera exigida a apresentacao de:

7.12.1. folhas do livro de ordem originais, em 3 vias assinadas, sendo uma via para a
CONTRATANTE, uma via para a CONTRATADA e a outra via para a obra, atualizadas
até a data da medicao;

7.12.2. apdlice e os comprovantes de pagamentos das parcelas do seguro contra riscos
de engenharia;

7.12.3. copia do comprovante de pagamento do valor integral ou das parcelas da Taxa de
Execucédo de Obras ou taxa similar, em caso de exigéncia feita pela municipalidade ou por
outro 6rgdo competente;
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7.12.4. copia do comprovante de pagamento da contribuicdo previdenciaria e do
recolhimento do FGTS do més anterior, relativos aos empregados contratados para as
obras objeto deste contrato; e

7.12.5. regularidade com os tributos federais e estaduais por meio das Certiddes
Negativas de Deébitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e com o
Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
— FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - TST, podendo ser substituidas pelo
Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique situacao de regularidade
fiscal.

7.13. A nota fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacdo, sera encaminhada para fim de
pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
méximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissdo da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a nota fiscal nesse prazo, a nota devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar - Ala Leste
Setor Militar Urbano - SMU

Brasilia/DF

CEP 70630-902

7.14. No caso de emissao de NFe/DANFE, a CONTRATADA devera envia-la também,
para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

7.15. O pagamento das notas fiscais ou NFe/DANFE, desde que corretamente
preenchidas, sera efetuado no prazo maximo de sete dias Uteis, contados da data de
entrada destas no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

7.16. A nota fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA, com as informacfes que motivaram a rejeicdo, contando-se novo prazo
para o efetivo pagamento, apdés a entrega da nota fiscal devidamente corrigida. A
devolucado da nota fiscal ndo servird de pretexto a suspenséo dos servi¢os, do pagamento
devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacao financeira decorrente da
execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

8. CLAUSULA OITAVA — DA FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA

8.1. Apoés a execucdo integral dos servicos demandados mediante Ordem de Servigo, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os valores definidos na planilha de orgamento
previamente aprovado, mediante o atesto da fiscalizagdo na nota fiscal a ser recebida
com 10 (dez) dias uteis de antecedéncia ao vencimento, até o 10° (décimo) dia util do
més subsequente a prestacdo dos servigos.

8.2. Os dados da CONTRATANTE, a serem preenchidos na nota fiscal, serdo os abaixo
discriminados:

NOME: Fundacé&o Habitacional do Exército — FHE
ENDERECO: Rua Venancio Aires, 353, Centro
CIDADE: Santa Maria/RS
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CEP: 97010-001
CNPJ: 00.643.742/0015-30
Inscricdo Municipal: 5839802

8.3. Por ocasido do pagamento das referidas notas fiscais, a FHE efetuard as retencdes
previstas na Lei n°® 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n°® 9.711/98
(referente ao INSS) e na legislagdo municipal, segundo os percentuais constantes do
quadro abaixo, ou de acordo com as alteracdes supervenientes da legislacao tributaria:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%
INSS
11% sobre o valor de mao-de-obra, informada na Nota Fiscal. (*)
ISS
Conforme legislacdo municipal

Obs: * Percentual definido conforme a apresentagdo da CONTRATADA de ser optante pela
desoneracgédo da folha de pagamento.

8.4. A nota fiscal ou NFe/DANFE devera ter todos os seus campos corretamente
preenchidos, devendo a CONTRATADA detalhar, no campo de discriminacdo dos
servigos, os valores de mao de obra, de material utilizado e de locagédo de equipamentos,
separadamente. Se a CONTRATADA deixar de informar na nota fiscal os percentuais de
mao de obra, de materiais aplicados e de locacdo de equipamentos separadamente, sera
retido 11% (onze por cento) sobre o valor total da nota fiscal.

8.5. A nota fiscal, impressa e atestada pela fiscalizacao, sera encaminhada para fim de
pagamento ao endereco abaixo e devera dar entrada no protocolo da FHE até, no
maximo, o dia 20 (vinte) do més de sua emissdo, para que as retencdes sejam
processadas, dentro do més de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel, a
empresa encaminhar a Nota Fiscal nesse prazo, a nota devera ser emitida com data do 1°
(primeiro) dia do més subsequente:

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Geréncia de Engenharia - GEREN

Avenida Duque de Caxias s/n - 2° andar

Setor Militar Urbano — SMU

Brasilia/DF

CEP: 70630-902

8.6. No caso de emissdo de nota fiscal eletrdnica, a CONTRATADA devera envia-la
também, para o endereco: pagamento.gecoc@fhe.org.br.

8.7. A liberacdo do pagamento ficara condicionada a apresentacdo a CONTRATANTE,
por parte da CONTRATADA, de regularidade com os tributos federais e estaduais por
meio das Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, e com o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS e Certidao Negativa de Deébitos Trabalhistas - TST, podendo
ser substituidas pelo Certificado de Registro Cadastral do SICAF desde que indique
situacao de regularidade fiscal.

8.8. A nota fiscal devera dar entrada no protocolo da FHE até, no maximo, o dia 20
(vinte) do més de sua emissao, para que as retencdes sejam processadas, dentro do més
de emissao da referida nota. Caso ndo seja possivel a empresa encaminhar a Nota Fiscal
nesse prazo, essa devera ser emitida com data do 1° (primeiro) dia do més subsequente.
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8.9. O pagamento da nota fiscal ou NFe/DANFE, desde que corretamente preenchida,
somente sera efetuado mediante crédito na conta corrente de exclusiva titularidade da
CONTRATADA, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, contados da data de entrada
desta no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.

8.10. A nota fiscal ou NFe/DANFE irregularmente preenchida serd devolvida a
CONTRATADA, com as informagfes que motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo
para o efetivo pagamento, apdés a entrega da nota fiscal devidamente corrigida. A
devolucédo da nota fiscal ndo servird de pretexto a suspenséo dos servigos, do pagamento
devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacdo financeira decorrente da
execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

9. CLAUSULA NOVA — DO REAJUSTE DO VALOR DA OBRA

9.1. Em razao de o prazo de construcdo da obra referente a alinea “a” do objeto deste
contrato, ultrapassar o periodo de um ano, e em decorréncia do que prescrevem o Art. 2°
e o Art 3° § 1° da Lei n°® 10.192/01, as parcelas do Cronograma Fisico-financeiro,
correspondentes as etapas de obra cujas conclusfes foram definidas para apés o 12°
(décimo segundo) més, contado da data de apresentacdo da proposta, sofrerdo
reajustamento para mais ou para menos. Isso, em conformidade com a mesma lei e,
exclusivamente, com base nas variagdes do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC
ou do indice que porventura venha a substitui-lo, em caso de sua supressao, tomando-se
como lo (maio/2018) o indice do més de apresentacdo da referida proposta e como i
(maio/2019) o indice do 13° (décimo terceiro) més contado, também, do més de
apresentacdo das propostas e assim sucessivamente para os proximos periodos de
reajustes.

9.2. As etapas de obra, cujas conclusbes estiverem definidas no Cronograma Fisico-
financeiro para o primeiro ano, a contar da data de apresentacdo da proposta, ndo terdo
direito a reajustamento. Por sua vez, as etapas que tiverem definicdo de conclusao para
depois do décimo segundo més, a contar da data de apresentacdo da proposta, serdo
reajustadas por um indice Unico, conforme o estipulado no item anterior. Nado sera
aplicado qualquer reajustamento as parcelas cujas execuc¢des, definidas no Cronograma
Fisico-financeiro para o primeiro ano a contar da data de apresentacdo da proposta,
tenham sido concluidas somente no decorrer do segundo ano.

9.3. Na hip6tese de ato legal do Governo Federal que altere ou revogue a Lei n°
10.192/01, os reajustes passarao a ser regidos pela nova legislagcédo substituta, o que sera
ajustado entre as partes mediante celebracdo de termo aditivo ao citado contrato.

9.4. Os valores de reajustamentos das parcelas serdo, também, representados por
notas fiscais, emitidas pela CONTRATADA, cuja exatiddo dos célculos e execucdo dos
percentuais dos servigos reajustados serédo atestados pela fiscalizagcdo. As notas fiscais
de reajustamento deverdo ser acompanhadas da respectiva Memoria de Calculo do
Reajuste.

9.5. No caso dos valores unitarios dos servicos de manutencao predial corretiva serem
baseados nas tabelas do SINAPI ou TPCO da PINI regional, esses serdo fixos e
irreajustaveis uma vez que as referidas tabelas sao reajustadas periodicamente.
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10.1. A CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessario
a execucao da obra e servigos, objeto deste contrato, bem como pelo cumprimento das
Leis Trabalhistas e de Previdéncia Social e da legislacédo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho.

10.CLAUSULA DECIMA — DA MAO DE OBRA

10.2. A CONTRATADA néo podera designar, para a prestacdo dos servicos objeto deste
certame, familiar de dirigente ou de empregado da CONTRATANTE ou da Associacao de
Poupanca e Empréstimo POUPEX que exerca, nestas Instituicbes, cargo em comissao ou
fungéo de confiancga.

10.3. Considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

10.4. Com o objetivo de evitar pleito na Justica do Trabalho em desfavor da
CONTRATANTE, por parte dos empregados integrantes do quadro de pessoal da
CONTRATADA, ou dos que eventualmente venham a trabalhar nas obras objeto deste
contrato, os servigos a serem executados deverdo ser contratados com empresa e 0S
respectivos contratos deverdo conter uma clausula na qual figue expressamente
declarada a inexisténcia de qualquer vinculo, inclusive empregaticio, dos operarios com a
CONTRATANTE.

10.5. A CONTRATANTE devera:

10.5.1. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5.2. manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados durante a
execucao dos servigos contratados;

10.5.3. apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes
criminais e distribuicéo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas obras;

10.5.4. atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste instrumento contratual;

10.5.5. ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.6. E responsabilidade da CONTRATADA fornecer e assegurar a utilizagdo dos EPI
(Equipamento de Protecdo Individual) e EPC (Equipamento de Protecdo Coletiva),
necessarios a protecdo da integridade fisica dos trabalhadores, e certificar-se de que
todos os empregados que estejam alocados na execucéo do empreendimento possuem
formacdo basica em Seguranca do Trabalho. A CONTRATANTE podera paralisar os
servi¢cos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus de paralisacédo
correra por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

10.7. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho em funcéo dos servi¢cos contratados (ainda que resultantes de caso
fortuito ou por qualquer causa), bem como pelas indenizacées que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos da execucdo dos servicos e/ou de acbes ou
omissfes da contratada, ainda que ocorram em via publica.
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10.8. A CONTRATADA ¢é, para todos os fins e efeitos juridicos, Unica e exclusiva
responsavel por seus empregados, prepostos e/ou prestadores de servicos, afastada a
CONTRATANTE, em todas as hipoéteses, de qualquer responsabilidade fiscal, trabalhista,
civil, penal, administrativa e previdenciéria pelos contratos firmados.

10.9. Desde ja, a contratada obriga-se a excluir a CONTRATANTE de toda demanda
judicial promovida por empregado e/ou contratado para prestacdo de servicos objeto
deste certame, isentando a CONTRATANTE de todo e qualquer 6nus, responsabilidade
e/ou vinculo para com estes.

10.10.Caso seja mantida a presenca da CONTRATANTE em eventuais reclamacoes
trabalhistas ou quaisquer outras a¢fes, administrativas ou judiciais, que tenham como
fundamento matérias reguladas na legislacéo ja referida, a contratada obriga-se, desde
logo e sem qualquer discussdo, a ressarcir a CONTRATANTE de todos os valores
despendidos e de adiantar pagamentos a serem efetuados em razdo de eventuais
condenacdes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitagdo nesse
sentido, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenacéo ou do
valor efetivamente pago, em conformidade com o art. 408 do Cédigo Civil.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBEMPREITADA

11.1. E vedada a subempreitada integral da obra contratada.

11.2. A subempreitada parcial da obra que, pelo grau de especializacdo do servico
requeira o concurso de firmas ou profissionais especialmente habilitados, devera ser
submetida a prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

11.3. A CONTRATADA continuara respondendo, direta e exclusivamente, pela obra e
servicos realizados por eventuais subempreiteiros, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelas obrigacfes a ela contratualmente atribuidas.

11.4. Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado da Licitacdo n°
4/2018.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE

12.1. Além das demais atribuicbes previstas neste contrato, competird a
CONTRATADA:

12.1.1. credenciar, por escrito, 0(s) representante(s) que sera(do) o(s) seu(s)
interlocutor(es), no que diz respeito a execucdo do presente contrato;

12.1.2. executar os servicos conforme especificacdes contidas nos projetos e caderno de
especificacdes e de sua proposta, com a alocagdo da méo-de-obra necessaria ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, que possibilitem imprimir andamento aos trabalhos,
suficiente para conclusao no prazo contratado;

12.1.3. reparar, corrigir, remover/reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE, os servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

12.1.4. indenizar quaisquer danos, pessoais ou materiais, que ocorrerem em funcao da
execucgao da obra ou servigos, inclusive a terceiros;
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12.1.5. submeter os materiais e ferramentas a serem empregados na execucdo dos
servi¢cos, quando necessério, a aprovacdo prévia da fiscalizacdo da CONTRATANTE, a
qual se reserva ao direito de rejeita-los caso ndo satisfacam aos padrdes de qualidade;

12.1.6. responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte
e de pessoal, necessarios a adequada e regular entrega dos servicos contratados, em
plena conformidade com os termos e especificacoes;

12.1.7. assumir todos o0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios e
comerciais resultantes da execucao contratual, bem como por eventuais demandas de
carater civel ou penal;

12.1.8. utilizar, na execugcdo do objeto do contrato, somente pessoal em situacéo
trabalhista, previdenciaria e securitaria regulares, bem como observar as normas que
dispbem sobre seguranca e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta
profissional, quando nas propriedades da CONTRATANTE;

12.1.9. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada
(retencdo), exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.1.10. manter um responsavel técnico na obra pelo gerenciamento dos servi¢cos, com
poderes de representante ou preposto, para tratar junto a fiscalizacdo da CONTRATANTE
sobre assuntos relacionados a execu¢do dos mesmos;

12.1.11. manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados durante a
execucao dos servigos contratados;

12.1.12. realizar os servigos de acordo com as normas de seguranca vigentes, utilizando
equipamentos de protecao individual (EPI's) e coletiva necessérios, ficando sob total
responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar
seus empregados, em decorréncia da execuc¢ao do objeto contratado;

12.1.13. comunicar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer
anormalidade verificada no decorrer da execucdo dos servicos e prestar 0s
esclarecimentos julgados necessarios;

12.1.14. comunicar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos;

12.1.15. prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execuc¢ao do empreendimento;

12.1.16. submeter previamente e por escrito a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para
analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que divirjam das
especificacdes e do memorial descritivo;

12.1.17. preencher o Diario de Obra, pelo Engenheiro responsavel técnico credenciado,
com as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados a situacao das
atividades em relacdo ao cronograma fisico previsto, encaminhando diariamente a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

12.1.18. refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Executivo e nos seus anexos, bem
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como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

12.1.19. responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

12.1.20. realizar, conforme o caso e solicitado pela fiscalizacgdo da CONTRATANTE, sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos; e

12.1.21. providenciar as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.).

12.1.22. executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, e manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislacdo e normas relativas a protecdo ambiental;

12.1.23. requerer as concessionarias de servigcos publicos, por sua conta, ligacdes
provisodrias e definitivas, bem como diligenciar sua obtencdo arcando com as taxas e
emolumentos de tais servicos;

12.1.24. manter em dia os pagamentos das faturas de energia elétrica, agua e esgoto,
consumidos no canteiro de obras;

12.1.25. informar a CONTRATANTE sobre a necessidade de quaisquer providéncias
relacionadas a execucao do objeto deste contrato junto a 6érgados publicos, quem definira
se eventuais gestdes poderao ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA;

12.1.26. manter preposto, engenheiro civil, indicado como responsavel técnico no
processo licitatério, no local da obra, para representa-la na execucédo do contrato;

12.1.27. manter a disposicdo da supervisdo e da fiscalizacdo, copia de todos os
desenhos, documentos e especificacdes relativos aos materiais, equipamentos e servicos;

12.1.28. nao realizar nenhuma modificacdo no projeto durante a execucao da obra, antes
da correspondente autorizacdo formal da CONTRATANTE, sob pena de ndo pagamento;

12.1.29. exercer meticulosa coordenacdo e controle dos materiais e dos servigcos
contratados, permitindo a fiscalizacdo da CONTRATANTE o acesso a todas as partes da
obra;

12.1.30. fornecer, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE, amostras de material a
ser utilizado na execucdo da obra e servicos, devendo se responsabilizar pela
substituicdo de materiais que ndo estejam de acordo com os padrbes de qualidade e
durabilidade necessarios, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE;

12.1.31. responsabilizar-se pela adocéo das medidas necessarias a protecao ambiental e
as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgdos do Poder Publico e a
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de
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seus empregados, soOcios, nao-socios, prepostos, prestadores de servico e
subcontratados;

12.1.32. ndo se pronunciar em nome da CONTRATANTE, inclusive junto a 6rgaos de
imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades da CONTRATANTE;

12.1.33. guardar sigilo absoluto quanto a quaisquer informacdes obtidas da
CONTRATANTE em decorréncia do presente contrato, bem como nao divulgar ou
reproduzir quaisquer documentos, instrumentos normativos e materiais encaminhados
pela CONTRATANTE;

12.1.34. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao, e

12.1.35. fornecer aos empregados os Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs
necessarios para a execucao dos servicos e exigir e fiscalizar uso adequado, conforme as
Normas de Seguranca do Trabalho e legislacdo correlata.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Constituem obrigacbes da CONTRATANTE:

13.1.1. credenciar, por escrito, 0o(s) representante(s) que sera(do) o(s) seu(s)
interlocutor(es), no que diz respeito a execuc¢ao do presente contrato;

13.1.2. acompanhar e fiscalizar a perfeita execu¢cdo do objeto contratado, bem como
atestar as notas fiscais/faturas para liberacdo do pagamento;

13.1.3. notificar a CONTRATADA, tempestivamente, de todas e quaisquer autuacoes,
notificacdes e informagdes recebidas em razdo da execucdo do presente contrato ou por
inadimplemento das obriga¢cBes pactuadas, a fim de que esta possa cumpri-las em tempo
héabil; e

13.1.4. cumprir suas obrigacBes contratuais, que constituam pré-requisitos para as
atividades da CONTRATADA , de modo a evitar atrasos na execugao contratual.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DUVIDAS TECNICAS

14.1. Todas as duvidas existentes quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanadas
junto a CONTRATANTE, por escrito, tempestivamente, cabendo a CONTRATADA
aguardar a deliberacédo a respeito para prosseguir nas atividades dai decorrentes, sendo
gue o atraso, por acaso ocorrido, provocado pela demora na resposta dessas duvidas,
podera acarretar em prorrogacdo do prazo previsto na Clausula Terceira, mediante
entendimentos a serem oportunamente efetuados entre as partes.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. A CONTRATANTE exercera, sem prejuizo ou dispensa da supervisdo e
gerenciamento da CONTRATADA, ampla supervisdo, controle e fiscalizacdo sobre a
execucdo da obra, por intermédio de equipe propria de preposto devidamente
credenciado, ou empresa CONTRATADA, que atuara na fiscalizacédo de todas as etapas
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da execucdo das obras e servicos, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, sem
restricbes, a acao desses agentes.

15.2. A acéo prevista no item 15.1 deste instrumento, sera preventiva, sem interferéncia
na metodologia de trabalho da CONTRATADA e, em absoluto, ndo gerara
responsabilidade para a CONTRATANTE pela execucdo das obras e servicos, como
também n&o excluira nem reduzird as responsabilidades da CONTRATADA pela
execucao das mesmas obras e servicos.

15.3. Afiscalizacdo da CONTRATANTE devera:

15.3.1. exigir que a CONTRATADA exclua da equipe, designada para a realizacdo dos
servigos, qualquer pessoa por ela empregada ou empregado da subcontratada que, a
critério da CONTRATANTE, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia,
imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuicbes ou, ainda,
persista huma conduta prejudicial a saude, a seguranca ou ao ambiente no local da
execucdo das obras e servigos, ou, ainda, de qualquer forma venha prejudicar o
andamento normal da execucdo da obra, a imagem da CONTRATANTE ou que
prejudique a relacdo dessa com as autoridades e/ou comunidade locais, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata substituicdo da referida pessoa,;

15.3.2. notificar a CONTRATADA sobre a utilizacdo de equipamentos e ferramentas
inadequados, ou processos inseguros para a realizacao dos servicos;

15.3.3. recusar servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condi¢cBes estabelecidas, apresentando as devidas justificativas, registrando-as no
diario de obra;

15.3.4. requerer a realizacao de testes de materiais, equipamentos e servicos que julgar
necessarios, principalmente quando apresentarem deficiéncia ou divergéncia em relagéo
ao Projeto de Urbanismo/Paisagismo ou a especificacdo e normas técnicas;

15.3.5. determinar a suspensdo da execucdo, no todo ou em parte, quando sua
realizacdo néo estiver de acordo com 0s projetos e/ou com as normas, especificacées
técnicas e as demais condi¢cdes contratuais, ou quando houver riscos a seguranca de
pessoas e ao meio-ambiente ou a sua realizacdo possa causar prejuizos de dificil ou
impossivel reparacao;

15.3.6. decidir, em nome da CONTRATANTE e no limite de suas atribuicdes, as demais
questdes que venham a ser suscitadas quanto a execucédo do objeto contratado. As acdes
ora tratadas serdo formalizadas pela equipe de fiscalizacdo e supervisdo por meio de
relatorios, assinados pelas partes;

15.3.7. a CONTRATADA devera iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo dentro
de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da notificacdo contendo a
exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes;

15.3.8. a fiscalizacdo € assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos, no caso de nédo ser atendida qualquer reclamacgao sobre servigcos executados ou
materiais postos nas obras, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da
notificacdo correspondente, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacao;

15.3.9. a CONTRATADA devera retirar das obras, imediatamente ap6s o recebimento da
notificacdo correspondente, qualquer empregado, subempreiteiro, tarefeiro, prestador de
servico, operario ou subordinado seu que, a critério da fiscalizacdo, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica, sob pena de suspensao das obras e servicos,
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sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacao;

15.3.10. a CONTRATADA devera exercer meticulosa coordenacdo e controle dos
materiais e dos servicos contratados, permitindo, a fiscalizagdo, o acesso a todas as
partes da obra. Sera obrigada, também, a facilitar a fiscalizagcdo em oficinas, depdsitos,
armazeéns ou dependéncias onde se encontrarem materiais destinados a obra contratada;

15.3.11. a fiscalizac&o cabera exigir assiduidade no preenchimento dos Livros de Ordem,
bem como a manutencdo da limpeza da obra, sendo essas obriga¢cfes indispensaveis
para que sejam efetuadas as medicOes de servicos realizados, para fim de liberacdo dos
pagamentos referentes as etapas executadas.

15.3.12. assinar as folhas do LIVRO DE ORDEM diariamente;e

15.3.13. utilizar o LIVRO DE ORDEM para dar respostas a CONTRATADA ou fazer
comentarios.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS MODIFICACOES DE PROJETO

16.1. As propostas, eventualmente apresentadas pela CONTRATADA, para alteracéo
nos Projetos, Especificacdes ou Detalhes de Execucdo, acompanhadas dos respectivos
orcamentos comparativos, serdo submetidas a CONTRATANTE, por escrito, em duas
vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder a qualquer modificacdo antes da
correspondente autorizacao, por parte da CONTRATANTE, também por escrito, sob pena
de os pagamentos dos servicos, correspondentes a essas alteracbes, serem
considerados indevidos.

16.2. A alteracdo de Projetos, Especificacdbes ou Detalhes de Execucao pela
CONTRATANTE nao eximira a responsabilidade técnica do(s) autor(es), proponente(s)
das mencionadas alterac¢des, por sua funcionalidade e seguranca.

16.3. O custo, resultante de alteracbes para menos, sera deduzido do valor da etapa
correspondente do Cronograma Fisico-financeiro ou revertido para a execucdo de
eventuais servicos extras ou complementares as obras objeto deste contrato, tudo por
deliberacdo da CONTRATANTE.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO CANTEIRO DE OBRAS

17.1. A CONTRATADA mantera, no canteiro de obra, servico de vigilancia até a
aceitacao dos servicos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS RESIDUOS DA OBRA

18.1. A CONTRATADA deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

18.1.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;
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18.1.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

18.1.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacao de material para usos futuros;

18.1.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

18.1.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidaveis gque permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

18.1.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

18.1.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

18.1.4. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO

19.1. A CONTRATANTE podera considerar o presente contrato rescindido,
independentemente de qualquer aviso ou interpelacao judicial, ou extrajudicial, além de
permanecer a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas em Lei, nos seguintes
casos:

19.1.1. faléncia, recuperacéo judicial ou dissolugcdo da CONTRATADA,

19.1.2. interrupcao total dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos ou intermitentes, sem motivo justificado;

19.1.3. transferéncia do contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

19.1.4. caucéo ou utilizagdo do contrato para qualquer operacgéo financeira, sem a prévia
e expressa anuéncia da CONTRATANTE;

19.1.5. subcontratacdo parcial, cessdo ou transferéncia do seu objeto, sem a prévia
aprovacao escrita da CONTRATANTE;

19.1.6. desatendimento das determinagdes regulares da fiscalizacdo da CONTRATANTE;

19.1.7. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucéo das obras e servicos;
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19.1.8. atraso sistematico na conclusdo das etapas ou geral da obra, a ndo ser que o(s)
atraso(s) seja(m) justificado(s) pelas hipoteses ressalvadas na Clausula Terceira;

19.1.9. deixar de preencher as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao,

19.1.10. cumprimento irregular das obrigacdes pactuadas ou entrega de projetos ou
servigos considerados inadequados ou insatisfatérios pela CONTRATANTE; e

19.1.11. descumprimento de qualquer clausula e/ou condicdo constante deste contrato
ou do edital.

19.2. Em caso de rescisdo contratual, fica assegurado, a CONTRATADA, o
recebimento integral do valor correspondente aos servicos executados na obra até a data
da rescisdo, desde que néo existam defeitos ou imperfeicdes em servicos ja executados e
pagos, ou que, na ocorréncia destes, os custos das suas corregdes nao ultrapassem o
valor da caucéo até entao retida.

19.3. No caso de rescisdo contratual, ndo consensual, a parte que a motivou ficara
sujeita a uma multa de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato em beneficio da
outra parte, sem prejuizo das perdas e danos apuraveis em demanda judicial pertinente.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DAS GARANTIAS DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

20.1. Seré exigida a garantia do cumprimento das obriga¢cfes contratuais, na forma do
artigo 56 da Lei 8.666/1993, equivalente a 5% do valor a ser contratado, para cada um
dos itens 2.1 e 2.2, em uma das modalidades abaixo discriminadas, a ser escolhida pela
CONTRATADA, sendo esta condicao para assinatura do contrato.

20.1.1. caugcdo em moeda corrente nacional ou em titulos da divida publica, com validade
nao inferior a um ano além da data da reunido de habilitacdo preliminar; ou

20.1.2. seguro garantia; ou
20.1.3. fianca bancaria.

20.2. A garantia de cumprimento do contrato, quando efetuada em modalidade diversa
de moeda corrente nacional, deverd ser encaminhada para a guarda da Geréncia de
Compras e Contratos.

20.3. A modalidade seguro garantia somente sera aceita se assegurar o pagamento de
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado; de prejuizos diretos
causados a FHE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo do contrato, de multas
moratorias e punitivas, de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza
nao adimplidas pela contratada, relativas ao objeto do contrato.

20.4. A vigéncia da garantia de cumprimento do contrato devera observar a data de
recebimento definitivo para o subitem a) do item 1.1. e a data de vigéncia do instrumento
contratual para o subitem b) do mesmo item. Caso haja prorrogacédo de qualquer uma
destas datas, a vigéncia da garantia também devera ser prorrogada.

20.5. Os recursos, recebidos em garantia das obrigacdes contratuais, serdo devolvidos
corrigidos segundo o indice de correcdo da poupanca (TR), ou pelo indice que vier a
substitui-lo, adicionados de juros de 6% ao ano, desde as datas dos pagamentos das
Notas Fiscais até a data de assinatura do Termo de Recebimento e Aceitagdo Definitiva
da Obra. A devolucéo ocorrera no prazo de sete dias uteis, contados da data de entrada
do Termo de Recebimento e Aceitacdo no protocolo da sede da FHE, em Brasilia/DF.
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20.6. A CONTRATANTE podera utilizar os recursos da garantia contratual, para corrigir
defeitos ou imperfei¢cdes, verificados na execugao da obra, decorrentes de culpa ou
impericia da CONTRATADA, bem como para cumprimento de quaisquer obrigacdes
contratuais ou legais, que néo tenham sido devidamente atendidas.

21.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

21.1. O descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula contratual
podera acarretar a aplicagdo das seguintes penalidades, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

21.1.1. adverténcia;

21.1.2. multa de até 0,3% (trés décimos por cento) do valor deste contrato, atualizado,
desde a data de assinatura do mesmo até a data de aplicacdo da referida multa, com
base nas variacdes mensais do indice Nacional da Construcdo Civil - INCC ou do indice
que porventura venha a substitui-lo, independente das demais cominacdes legais e
contratuais, por dia que ultrapasse o prazo para entrega da etapa do cronograma fisico;

21.1.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao parcial ou
total da obrigacao assumida;

21.1.4. suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a FHE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

21.1.5. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

21.2. Sera somente considerada justificativa, para atraso da obra, a critério da FHE, a
ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, que implique em paralisagao (fendmenos de
natureza geoldgica, hidrica ou semelhante).

21.3. Na&o serdo admitidas, para atraso das obras, as justificativas abaixo:
21.3.1. falta de material na praca ou defeito verificado naquele ja adquirido;

21.3.2. chuvas, exceto as que, comprovadamente, tenham impedido a execucédo dos
trabalhos, servindo como prova dessa circunstancia o registro no Livro de Obra;

21.3.3. dificuldades na contratacdo de mao de obra e problemas relacionados com
eguipamentos;

21.3.4. interdicdo, determinada pelas autoridades publicas, quando motivadas por culpa
da CONTRATADA ou de suas subempreiteiras;

21.3.5. acidentes ou falhas técnicas de responsabilidade da CONTRATADA; e
21.3.6. qualquer outra causa de natureza semelhante as enumeradas.

21.4. Se, no desenvolvimento das obras, ocorrer atraso nas etapas do Cronograma,
além das cominac6es legais, a CONTRATADA arcarad com todos os 6nus dai decorrentes,
causados a CONTRATANTE, podendo ser estes diretamente deduzidos dos valores das
Notas Fiscais de servigos ou do valor retido como garantia das obrigacoes.

21.5. A multa por atraso no inicio de execucdo da obra sera descontada de imediato
dos pagamentos das parcelas devidas. Entretanto, sera devolvida & CONTRATADA se a
obra for concluida dentro do prazo global estipulado.

21.6. A multa por atraso na conclus@o das obras serd descontada da ultima prestacao
ou dos valores das garantias, se necessario. Enquanto nao for paga ou relevada qualquer
multa, nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA.

69 de 81



Fundacao
Habitacional
do Exército

21.7. Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias contratuais, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobradas judicialmente.

21.8. A CONTRATADA, no prazo de cinco dias uteis, a contar da respectiva notificacao,
poderd apresentar recurso contra a aplicacdo, pela CONTRATANTE, das sancbes
previstas neste contrato.

21.9. Acordam as partes que, se qualquer delas tiver que recorrer ao Judiciario para
haver os seus direitos, por inadimplemento da outra, arcard a que deu causa a demanda
com as custas processuais, multa de 10% (dez por cento) e honorarios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do proveito econémico que resulte da demanda.

21.10. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de qualquer clausula ou de
condicdes do contrato de obra poderd importar na suspensdo dos pagamentos de
parcelas ou na rescisao do contrato, a critério da FHE.

21.11. A penalidade de impedimento de participar em licitacdes promovidas pela FHE
sera aplicada no caso de inexecucéo do objeto contratual ou nas hipoteses do art. 88 da
Lei de Licitacoes.

21.12. As penalidades previstas sao independentes e poderdo ser aplicadas
cumulativamente.

21.13. O valor da multa, a critério da FHE, podera ser deduzido do montante das
garantias de cumprimento do contrato.

22.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

22.1. Por ocasido da conclusédo integral da obra, alinea “a” do objeto contratado, ap6s
desmontado e limpo o local e efetuadas as correcdes de todos os defeitos e imperfeicoes
identificados pela fiscalizagdo da FHE, a CONTRATADA solicitara, por escrito, a emissao
do Termo de Recebimento e Aceitacdo Proviséria da Obra, devendo apresentar 0s
seguintes documentos:

22.1.1. Carta(s) de Habite-se expedida(s) pelos 6rgdos competentes ou documento
equivalente, se for o caso;

22.1.2. Certificado de Regularidade de Situacéo perante o FGTS — CRF;

22.1.3. comprovacdo da quitacdo de débitos, junto as concessionarias de servigcos
publicos, relativos a obra objeto deste contrato;

22.1.4. CD-rom contendo todos os projetos do empreendimento atualizados (as built);

22.1.5. dois jogos de copias de todos os projetos (as built), assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos juntamente com as Anotacdes de Responsabilidade Técnicas;

22.1.6. certificados de garantias e manuais de todos os equipamentos instalados na obra;
22.1.7. Livro de Ordem devidamente encerrado e registrado no CREA, e
22.1.8. demais documentos pertinentes.

22.2. A CONTRATADA, até a expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacao
Definitiva da Obra e independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos
fabricantes, respondera por todos os defeitos e imperfeicdes inaparentes ou ocultos, que
venham a ser constatados na edificacdo objeto deste contrato, como também pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos instalados.
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22.3. Em até 45 (quarenta e cinco) dias apdés o recebimento provisério, a
CONTRATADA devera apresentar a certiddo conjunta negativa quanto a débitos relativos
a tributos federais, com finalidade de averbacao de obra de construcéao civil.

23.CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

23.1. Decorridos seis meses da Aceitacado Proviséria das Obras e desde que estejam
atendidas, pela CONTRATADA, as solicitacbes de reparos referentes a defeitos e
imperfeicdes que tenham sido verificados no decorrer desse prazo, sera emitido, pela
CONTRATANTE, o Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da Obra, e liberada a
garantia contratual, referente ao valor do item 2.1.

23.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
tampouco, a ético-profissional da CONTRATADA, pela solidez e seguranca das obras e
servicos e pela perfeita execugdo do contrato.

23.3. Nos prazos definidos no art. 445 e seu paragrafo 1°, do Cédigo Civil Brasileiro, e
no que couber, o contido no Codigo do Consumidor (Lei n°® 8.078 de 11/09/1990), a
CONTRATADA, independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos
fabricantes, continuard a responder, a partir do Recebimento e Aceitacdo Definitiva da
Obra objeto deste contrato, por todos os defeitos e imperfeicbes inaparentes ou ocultos,
que venham a ser constatados na edificacdo objeto deste contrato, como também pelo
bom funcionamento de todos os equipamentos por ela la instalados.

24.CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO CAUCIONAMENTO DO CONTRATO

24.1. A CONTRATANTE néo se responsabiliza por operacdes financeiras de qualquer
natureza, comercial, bancéria ou trabalhista, que a CONTRATADA venha a assumir
utilizando o nome da CONTRATANTE, ou pela apresentacdo do presente contrato,
mesmo nos casos em que qualquer uma dessas operagfes tenha correlagdo com o
desenvolvimento das obras contratadas.

25.CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

25.1. Eventuais alteracfes deverdo ser procedidas mediante a celebracdo de Termo
Aditivo, a critério da CONTRATANTE.

26.CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

26.1. A execucdo do presente contrato observard as disposicfes editalicias e,
especialmente nos casos omissos, a Lei n° 8.666/1993.

27.CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA VIGENCIA

27.1. O presente contrato tera vigéncia desde a data de sua assinatura, até de
de 20 .
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28.1. As partes contratantes elegem o foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do
Distrito Federal, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer davidas, que por acaso venham a ocorrer em decorréncia do
presente contrato, ou relacionadas com as obras e servigos a ele referentes, e que néo
encontrem solucao administrativa.

28.CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO FORO

E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para os devidos efeitos
legais.

Brasilia/DF, xx de xxxxxxxx de 2018.

CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018- FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VIl = MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

(Papel timbrado da empresa)

Apresentamos e submetemos a apreciacdo, dessa Comissdo Permanente de
Licitacdo - CPL, nossa Proposta para a) construcdo do edificio multifamiliar denominado
Residencial Araucarias, com area total construida de 8.078,74mz2, composto de pavimento
subsolo destinados as garagens, pavimento térreo com area de uso comum e 10 (dez)
pavimentos tipos com unidades habitacionais, localizado na Rua Venancio Aires, n° 795,
Centro, Santa Maria/RS; e b) servicos de manutencao predial corretiva, sob demanda,
com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, do edificio
Residencial Araucérias, apos a sua conclusédo. Exceto os servigos que estao dentro dos
prazos de garantia contratuais da CONTRATADA e de responsabilidade de manutencéo
preventiva do condominio, tudo em atencdo & LICITACAO N° 4/2018-FHE, assumindo
inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissdo que venha a ser verificada na sua
elaboracdo, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as
condicBes do edital e anexos, aos quais anuimos integral e incondicionalmente.

O valor global estimado como referéncia para a alinea “a” do objeto desta licitagao
é de R$ ( ), conforme precos unitarios
constantes da Planilha Orcamentéria, anexa.

O valor global anual estimado como referéncia para a alinea “b” do objeto desta
licitacdo é de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

O valor indicado para a alinea “b” do objeto desta licitagdo ndo constitui obrigacao
da FHE, servindo apenas de subsidio a formulagéo da proposta.

Nos casos em que a planilha orcamentaria da obra néo oferecer custos unitarios de
insumos ou servigos, deverd ser utilizada outra fonte de informacéo, nesta ordem de
prioridade:

a) Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPD);

b) Tabela de Composi¢éao de Precos para Orgcamento — TCPO da PINI regional;

c) Pesquisa de mercado do local da prestacdo de servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser apurada a média entre trés cotacoes.
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Os valores unitarios dos servicos descritos nas planilhas acima deverdo ser
acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI igual ao apresentado
no orcamento da obra, alinea a) do objeto.

Face ao exposto, o valor global do presente contrato € de R$ XXXXXXX,XX (por
extenso ----------------- ).

O prazo global para a execucéo da obra é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a
partir da data da ordem de servigo.

O prazo para a execucdo dos servicos de manutencao predial corretiva é de 12
(doze) meses, contados do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, podendo ser
prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) periodo(s), mediante acordo entre as partes por
meio de Termo Aditivo.

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos contados
da data de sua apresentacao.

Declaramos que todos 0s servigos previstos nos projetos ou especificagdes foram
orcados em nossos precos unitarios. Neles estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros
ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessério para a execucédo total e completa
das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem gque nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a Fundacao Habitacional do Exército —
FHE.

(Nome da cidade), -------- de ------mmmmem - de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento néo seja o socio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO VIIl — RELACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(Papel timbrado da empresa)

Declaramos que esta empresa
, inscrita no CNPJ (MF) n°

, InscricAo  estadual n° :
estabelecida no (a) possui 0S seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e administracéo publica:

Nome do N°/Ano Dat'a.de Data d?
Inicio Conclusao

Orgao/Empresa do contrato (mésfano)  (més/ano)

Valor total do
contrato

Valor total dos Contratos

(Nome da cidade), ---------- de -------m-mme e de 2018.
Nome e assinatura do representante Nome e assinatura do contador
~ legal Cédula de Identidade
Cedula de Identidade (numero e 6rgéo expedidor)

(nimero e 6rgéo expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar

0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

(Papel timbrado da empresa)
A ~ ya
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

...................................................... , inscrita N0 CNPJ sOb 0 N® .eoveeiiee e,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
................................. , DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins de participacdo na
LICITACAO N° 4/2018 — FHE, que dispde de instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico, adequados para atender a execucao da obras objeto do presente certame.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmeme - de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (nimero e érgao expedidor)

OBSERVACAO: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Papel timbrado da empresa)
A
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE
Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

...................................................... , Inscrita N0 CNPJ sOb 0 N® ..o,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n° ..., e do CPF n°
................................. , DECLARA, que o0 engenheiro Civil, .....ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiieneennnn,
CREA ......ccccvviiie , detentor da(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico apresentada(s), sera

o responsavel pela execucao da obra e, consequentemente, o engenheiro residente.

(Nome da cidade), ---------- de -------mmmme e de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, ser4 necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE MENOR
TRABALHADOR

(Papel timbrado da empresa)
A
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE
Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano
70630-902 — Brasilia/DF

MO oo , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) --------
--------------------------- , portador(a) da Cédula de Identidade n°...................c........ €
do CPF/IMF N® .......ccoveevvenee, , DECLARA, para os devidos fins, que ndo emprega menor

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega (INFORMAR NUMERO DE MENORES) menor(es), a partir de

guatorze anos, na condicao de aprendiz.

(Nome da cidade), ---------- de ----m-mmeme e de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (nUmero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018- FHE

MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XIl — MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAQ DE
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

, inscrita no CNPJ sob o] ne

, € participante do processo de Licitacdo n° 4/2018,

DECLARA, sob as penas da lei que, para a execucao da obra e servicos de engenharia,
objeto da referida licitagcdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira
de origem exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal, aprovados por érgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucao
do contrato podera acarretar em sancdes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei
Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicacbes de ordem

criminal estabelecidas em lei.

(Nome da cidade), -------- de ------memememmme e de 2018.

Nome e assinatura do representante legal
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso o0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO Xl — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(Papel timbrado da empresa)

A

FUNDAQAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servicos de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o]

n° , sediada no (endereco completo) ,

DECLARA, sob as penas da lei, ter receita bruta anual de R$ :

conforme recibo de entrega de Declaracéo de IRPJ n° , do ultimo ano-
calendario, que é legalmente considerada (MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) e atende integralmente as exigéncias e disposi¢coes
do § 2°, do artigo 13 do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015.

(Nome da cidade), ---------- de -------mmmme e de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)

OBSERVACAOQ: caso 0 representante que estiver subscrevendo o presente documento ndo seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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EDITAL DE LICITACAO N° 4/2018 — FHE
MODALIDADE CONCORRENCIA - TIPO MENOR PRECO

ANEXO XIV— MODELO DE DECLARACAO DE OPCAO PELA DESONERACAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO

. (Papel timbrado da empresa)
A

FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Comissao Permanente de Licitacdo — CPL — Obras e Servi¢os de Engenharia
LICITACAO N° 4/2018-FHE

Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano

70630-902 — Brasilia/DF

A empresa , inscrita no CNPJ: , por meio de seu

representante legal, declara, para fins do disposto no art. 17, 88 1° e 2°, da Instrugdo Normativa
RFB n° 1.436/2013, que possui como atividade econbmica principal aquela indicada no cédigo
0000-0 da Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas - Versdo 2.0 (CNAE 2.0), assim
considerada, dentre as atividades constantes no seu ato constitutivo ou alterador, aquela de maior

receita auferida no ano-calendario anterior,

() e que esta submetida ao regime de recolhimento da contribui¢cdo previdenciaria sobre
a receita bruta (CPRB), em substituicdo as contribui¢cdes previdenciérias incidentes sobre a folha
de pagamento, previstas nos incisos | e Il do caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, na forma do caput do art. 7° (ou 8°) da Lei n® 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Portanto,
ndo é optante pela desoneracdo da folha de pagamento.

ou

( ) e que NAO esta submetida ao regime de recolhimento da contribuicdo previdenciaria
sobre a receita bruta (CPRB), em substituicdo as contribui¢cdes previdenciarias incidentes sobre a
folha de pagamento, previstas nos incisos | e Ill do caput do art. 22 da Lei n® 8.212, de 24 de julho
de 1991, na forma do caput do art. 7° (ou 8°) da Lei n°® 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

Portanto, é optante pela desoneracdo da folha de pagamento. (Observacdo: a empresa devera informar

os valores diferenciados na planilha do BDI).

(Nome da cidade), ---------- de ------m-mmem - de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
Cédula de Identidade (numero e 6rgao expedidor)
OBSERVACAO: caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento no seja o sécio
administrador ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituicdo, sera necessario comprovar
0s poderes para assinatura.
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