
Apoio a Obra - Conjunto Cia Cmdo 1ªDE

Item: ADAP - SBC 0000031

Serviço:  PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075124 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA 400m2 M2 1 10 R$ 10,00

Total R$ 10,00

Preço de Custo R$ 10,00

Bonificação 29,30% R$ 2,93

Preço de Venda R$ 12,93

Item: ADAP - SBC 000413

Serviço:  PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE  400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075148 - PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 M2 1 10 R$ 10,00

Total R$ 10,00

Preço de Custo R$ 10,00

Bonificação 29,30% R$ 2,93

Preço de Venda R$ 12,93

Item: ADAP - SBC 000336

Serviço:  PROJETO DE SPDA -  ACIMA DE   400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075151 - PROJETO DE SPDA -  ACIMA DE   400m2 M2 1 5 R$ 5,00

Total R$ 5,00

Preço de Custo R$ 5,00

Bonificação 29,30% R$ 1,46

Preço de Venda R$ 6,46

Item: ADAP - SBC 000285

Serviço:  PROJETO CONTRATADO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

004858 - PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS  PARA EDIFICACAO M2 1 10,2 R$ 10,20

Total R$ 10,20

Preço de Custo R$ 10,20

Bonificação 29,30% R$ 2,98

Preço de Venda R$ 13,18

Item: ADAP - SBC 000227

Serviço:  PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075132 - PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2 M2 1 5 R$ 5,00

Total R$ 5,00

Preço de Custo R$ 5,00

Bonificação 29,30% R$ 1,46

Preço de Venda R$ 6,46

Item: ADAP - SBC 000067

Serviço:  PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075150 - PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2 M2 1 4 R$ 4,00

Custo Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Total R$ 4,00

Preço de Custo R$ 4,00

Bonificação 29,30% R$ 1,17

Preço de Venda R$ 5,17

Item: ADAP - SBC 000038

Serviço:  PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE   400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075126 - PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE   400m2 M2 1 10 R$ 10,00

Total R$ 10,00

Preço de Custo R$ 10,00

Bonificação 29,30% R$ 2,93

Preço de Venda R$ 12,93

Item: ADAP - SBC 000054

Serviço:  PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075134 - PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2 M2 1 5 R$ 5,00

Total R$ 5,00

Preço de Custo R$ 5,00

Bonificação 29,30% R$ 1,46

Preço de Venda R$ 6,46

Item: ADAP - SBC 000062

Serviço:  PROJETO INSTALACOES ELETRICAS  BAIXA TENSAO ACIMA DE

400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075128 - PROJETO INSTALACOES ELETRICAS  BAIXA TENSAO ACIMA DE

400m2 M2 1 5 R$ 5,00

Total R$ 5,00

Preço de Custo R$ 5,00

Bonificação 29,30% R$ 1,46

Preço de Venda R$ 6,46

Item: ADAP - SBC 000062

Serviço:  PROJETO    AS BUILT         INSTALACOES GERAIS

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

004368 - PROJETO PARA INSTALACOES GERAIS M2 1 9,10 R$ 9,10

Total R$ 9,10

Preço de Custo R$ 9,10

Bonificação 29,30% R$ 2,66

Preço de Venda R$ 11,76

Item: ADAP - SBC 000068

Serviço:  PROJETO DE INSTALAÇAO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

075130 - PROJETO DE INSTALAÇAO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2
M2 1 4,00 R$ 4,00

Total R$ 4,00

Preço de Custo R$ 4,00

Bonificação 29,30% R$ 1,17

Preço de Venda R$ 5,17

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Item: 74022/058

Serviço:  ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1 21,80 R$ 21,80

88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1 44,26 R$ 44,26

Total R$ 66,06

Preço de Custo R$ 66,06

Bonificação 29,30% R$ 19,35

Preço de Venda R$ 85,41

Item: 74022/030

Serviço:  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO

Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 3,6 21,80 R$ 78,46

88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 2,048 44,40 R$ 90,93

Total R$ 169,39

Preço de Custo R$ 169,39

Bonificação 29,30% R$ 49,63

Preço de Venda R$ 219,03

Item: ADAP SCOSE25050150/

Serviço:  PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM, EM

AUTOCAD, EM AREA DE ATE 20.000M2.

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

ADAP 88316 - ENGENHEIRO PLENO  COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,0025 91,505 R$ 0,23

ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR  COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,0025 118,315 R$ 0,30

90775 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,005 33,97 R$ 0,17

Total R$ 0,69

Preço de Custo R$ 0,69

Bonificação 29,30% R$ 0,20

Preço de Venda R$ 0,90

Item: ADAP SCOSE25600350A

Serviço:  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO 

E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM 

URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR  COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,0051 118,315 R$ 0,60

90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0039 23,04 R$ 0,09

EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE 

ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550

H 0,00553 23,22 R$ 0,13

Total R$ 0,82

Preço de Custo R$ 0,82

Bonificação 29,30% R$ 0,24

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Preço de Venda R$ 1,06

Item: ADAP SCOSE25650500A

Serviço:  FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE 

AGUA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM 

URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR  COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,005 118,315 R$ 0,59

90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0038 23,04 R$ 0,09

EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE 

ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550

H 0,004573 24,38 R$ 0,11

Total R$ 0,79

Preço de Custo R$ 0,79

Bonificação 29,30% R$ 0,23

Preço de Venda R$ 1,02

Item: 91677

Serviço:  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 78,38 R$ 78,38

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA) H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 78,75

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,25 R$ 0,01

95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 2,23 R$ 2,23

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 2,63

Preço de Custo R$ 81,38

Bonificação 29,30% R$ 23,85

Preço de Venda R$ 105,23

Item: 88597

Serviço:  DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

02355 - DESENHISTA DETALHISTA H 1 22,47 R$ 22,47

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 3,2 R$ 3,20

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 27,04

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Materiais Unid Qtde Custo Unitário

95391 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,0932 R$ 0,09

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 4,86

Preço de Custo R$ 31,90

Bonificação 29,30% R$ 9,35

Preço de Venda R$ 41,25

Item: 78472

Serviço:  SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Unid: M2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unitário

07252 - NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV
H 0,0018 2,3 R$ 0,00414

07247 - TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE 

TRIPE (LOCACAO) H 0,0018 2,3 R$ 0,00414

Total R$ 0,00828

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88253 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0020 17,755 R$ 0,04

88288 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 18,715 R$ 0,04

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 24,01 R$ 0,15

88597 - DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,002 27,04 R$ 0,05

92145 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,001 85,0338 R$ 0,09

06204 - TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NÃO 

APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO) M 0,002000 6 R$ 0,01

07287 - TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL) GL 0,0013000 65,88 R$ 0,09

Total R$ 0,47

Preço de Custo R$ 0,48

Bonificação 29,30% R$ 0,14

Preço de Venda R$ 0,62

Item: 90779

Serviço:  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

02708 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1 112,3 R$ 112,30

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 112,67

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05

95404 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 1,39 R$ 1,39

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,007 R$ 0,01

Total R$ 1,82

Preço de Custo R$ 114,49

Bonificação 29,30% R$ 33,54

Preço de Venda R$ 148,03

Item: 90780

Serviço:  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

04069 - MESTRE DE OBRAS H 1 44,63 R$ 44,63

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA) H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 45,00

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05

95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS 

(ENCARGOS

COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1 0,8191 R$ 0,82

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 1,26

Preço de Custo R$ 46,26

Bonificação 29,30% R$ 13,55

Preço de Venda R$ 59,81

Item: 90766

Serviço:  ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

00253 - ALMOXARIFE H 1 19,04 R$ 19,04

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 3,2 R$ 3,20

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 23,61

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05

95392 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,0825 R$ 0,08

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,06 R$ 0,06

Total R$ 4,94

Preço de Custo R$ 28,55

Bonificação 29,30% R$ 8,37

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Preço de Venda R$ 36,92

Item: 90776

Serviço:  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1 26,77 R$ 26,77

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 3,2 R$ 3,20

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 31,34

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 1 0,4916 R$ 0,49

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 5,31

Preço de Custo R$ 36,65

Bonificação 29,30% R$ 10,74

Preço de Venda R$ 47,39

Item: 88326

Serviço:  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 3,2 R$ 3,20

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA) H 1 0,3 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H 

AS

5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 1 19,15 R$ 19,15

Total R$ 23,72

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,0829 R$ 0,08

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 4,85

Preço de Custo R$ 28,57

Bonificação 29,30% R$ 8,37

Preço de Venda R$ 36,94

Item: ADAP - SBC 011623

Serviço:  TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 1,099 7,00 R$ 7,69

Total R$ 7,69

Preço de Custo R$ 7,69

Bonificação 29,30% R$ 2,25

Preço de Venda R$ 9,95

Item: 91677

Serviço:  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 78,38 R$ 78,38

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,30 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA)
H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 78,75

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,99 R$ 0,05

95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 2,32 R$ 2,32

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 2,76

Preço de Custo R$ 81,51

Bonificação 29,30% R$ 23,88

Preço de Venda R$ 105,39

Item: 88266

Serviço:  ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

02438 - ELETROTECNICO H 1 24,70 R$ 24,70

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 3,20 R$ 3,20

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA) H 1 1,00 R$ 1,00

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA) H 1 0,30 R$ 0,30

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO

CAIXA) H 1 0,07 R$ 0,07

Total R$ 29,27

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,46 R$ 0,46

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,99 R$ 0,99

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



95334 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 1,99 R$ 1,99

37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43

37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO

CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95

37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,37 R$ 0,37

37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
H 1 0,02 R$ 0,02

Total R$ 8,21

Preço de Custo R$ 37,48

Bonificação 29,30% R$ 10,98

Preço de Venda R$ 48,46

Item: ADAP - SBC 014003

Serviço:  TAXA DE CONSUMO DE AGUA,      ENERGIA MENSAIS

Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

003863 - TAXA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA MZ 1 310 R$ 310,00

004313 - TAXA DE CONSUMO DE REMESSAS   POSTAIS MZ 1 30 R$ 30,00

004314 - TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA    (LUZ/FORCA) MENSAL
MZ 1 585 R$ 585,00

Total R$ 925,00

Preço de Custo R$ 925,00

Bonificação 29,30% R$ 271,03

Preço de Venda R$ 1196,03

Item: 012689

Serviço:  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO  DE CANTEIRO

Unid: UN

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

099806 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 57,564 5,2 R$ 299,33

099250 - ELETRICISTA H 28,782 7,76 R$ 223,35

099200 - BOMBEIRO OU ENCANADOR H 20,254 8,54 R$ 172,97

099550 - PINTOR H 13,858 8,54 R$ 118,35

099449 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 18,122 6,5 R$ 117,79

099360 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 18,122 8,54 R$ 154,76

099537 - VIDRACEIRO H 12,792 5,36 R$ 68,57

099133 - AJUDANTE EM SERVICOS DE      PINTURA H 13,858 6,19 R$ 85,78

099014 - MARCENEIRO 1a. CLASSE H 6,396 7,7 R$ 49,25

099985 - SERVENTE ESTIVA/CARGA H 34,112 5,62 R$ 191,71

099986 - SERVENTE ESTIVA/CARGA E      DESCARGA H 68,224 5,62 R$ 383,42

Total R$ 1.865,28

Preço de Custo R$ 1.865,28

Bonificação 29,30% R$ 546,53

Preço de Venda R$ 2.411,80

Item: 73618

Serviço:  LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,

INCLUSIVE MONTAGEM

Unid: M2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unitário

20193 - ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, 

ALTURA POR PECA DE 2,0M (LOCACAO) M2/MES 1,00 6,46 R$ 6,46

Total R$ 6,46

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1250 22,12 R$ 1,77

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 24,01 R$ 3,03

Total R$ 4,80

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Preço de Custo R$ 11,26

Bonificação 29,30% R$ 3,30

Preço de Venda R$ 14,55

Item: 73672

Serviço:  DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 

16,7

T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,002 205,93 R$ 0,41

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 24,01 R$ 0,03

Total R$ 0,44

Preço de Custo R$ 0,44

Bonificação 29,30% R$ 0,13

Preço de Venda R$ 0,57

Item: DNIT2 S 01 010 00

Serviço:  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M

Unid: UND

Equipamentos Unid Qtde Custo Unitário

E003 - TRATOR DE ESTEIRAS :         CATERPILLAR : D8T - COM LÂMINA
H 0,06666667 372,4968 R$ 24,83

FERRAMENTAS % 15,51 0 R$ 0,28

Total R$ 25,11

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

Custo 

Total

T501 - ENCARREGADO DE TURMA H 0,03333333 23,1503 R$ 0,77

T701 - SERVENTE H 0,13333333 7,7795 R$ 1,04

Total R$ 1,81

Preço de Custo R$ 26,92

Bonificação 29,30% R$ 7,89

Preço de Venda R$ 34,81

Item: DNIT 2 S 01 012 00

Serviço:  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES      C/DIÂM. > 0,30 M

Unid: UND

Equipamentos Unid Qtde Custo Unitário

E003 - TRATOR DE ESTEIRAS :         CATERPILLAR : D8T - COM LÂMINA
H 0,16666667 372,4968 R$ 62,08

FERRAMENTAS % 15,51 0 R$ 0,70

Total R$ 62,78

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

T501 - ENCARREGADO DE TURMA H 0,08333333 23,1503 R$ 1,93

T701 - SERVENTE H 0,33333333 7,7795 R$ 2,59

Total R$ 4,52

Preço de Custo R$ 67,31

Bonificação 29,30% R$ 19,72

Preço de Venda R$ 87,03

Item: 74010/001

Serviço:  CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL

11632 KGUnid: M3

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014 CHP 0,003 137,6673 R$ 0,41

5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079 146,8 R$ 1,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 24,01 R$ 0,16

Total R$ 1,74

Preço de Custo R$ 1,74

Bonificação 29,30% R$ 0,51

Preço de Venda R$ 2,24

Item: 72881

Serviço:  TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

Unid: M3XKM

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014 CHP 0,0089 144,59 R$ 1,29

Total R$ 1,29

Preço de Custo R$ 1,29

Bonificação 29,30% R$ 0,38

Preço de Venda R$ 1,66

Item: 72898

Serviço:  CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Unid: M3

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014 CHP 0,007 137,6673 R$ 0,96

5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01725 147,57 R$ 2,55

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01790 24,01 R$ 0,43

Total R$ 3,94

Preço de Custo R$ 3,94

Bonificação 29,30% R$ 1,15

Preço de Venda R$ 5,09

Item: 022912

Serviço:  REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3

PERCURSO 40km

Unid: M3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unitário

01139 - CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES

170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) H 0,670 64,12 R$ 42,96

Total R$ 42,96

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,737 19,18 R$ 14,14

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,544 24,01 R$ 157,13

Total R$ 171,26

Preço de Custo R$ 214,22

Bonificação 29,30% R$ 62,77

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total



Preço de Venda R$ 276,99

Item: 9537

Serviço:  LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1304 24,01 R$ 3,13

00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,02 21,86 R$ 0,44

Total R$ 3,57

Preço de Custo R$ 3,57

Bonificação 29,30% R$ 1,05

Preço de Venda R$ 4,61

Item: 73992/001

Serviço:  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM

REAPROVEITAMENTO

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,115 22,115 R$ 2,54

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,01 R$ 2,76

00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0155 9,8 R$ 0,15

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO 

APARELHADA (P/FORMA) M 0,24 9,22 R$ 2,21

05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,01 8,25 R$ 0,08

06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO 

APARELHADA M 0,317 16,9 R$ 5,36

Total R$ 13,11

Preço de Custo R$ 13,11

Bonificação 29,30% R$ 3,84

Preço de Venda R$ 16,95

Item: 93207

Serviço:  EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 2,2488 62,7092

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015

M2 1,3621 17,6173

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO M2 1,3621 41,3463

73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM

BANDEIRA SEM FERRAGENS M2 0,0324 576,911

84848 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,

INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 0,0964 405,952

90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,0385 168,9942

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,0578 181,5583

94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,0289 552,1864

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0239 316,2534

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,0054 13,66

R$        141,02

R$          24,00

R$          56,32

R$          18,69

R$          39,13

Custo Total

Custo Total

Custo Total

R$          15,96

R$          10,49

R$            6,51

R$            0,07

R$            7,56



95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,3559 22,7667

72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,1927 11,9882

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,2891 21,351

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1734 12,6044

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,0385 134,56

73953/007 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,0578 175,886

74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 0,0771 38,3938

68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,0385 50,158

83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
UN 0,0385 47,2402

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,1349 18,671

83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0193 217,55

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,53 4,4898

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,7344 8,2804

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,1927 10,8575

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,4165 2,2374

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,4689 2,9511

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0235 4,0769

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,1734 8,5605

91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO

(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0578 7,8249

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,0771 21,7212

92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,1542 34,2424

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,1349 38,2474

93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,0385 9,7355

93044 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE

E27 - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 0,0385 10,8055

R$            3,17

R$            2,09

R$          14,36

R$            2,38

R$            4,20

R$            2,52

R$            1,82

R$            1,93

R$            2,96

R$          10,17

R$            5,18

R$            2,19

R$            6,17

R$            2,31

R$          30,87

R$            1,67

R$            0,45

R$            1,48

R$            8,25

R$          10,24

R$            0,42

R$            0,37

R$            5,16

R$            5,28



95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,2891 19,7965

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,1349 11,5416

73768/012 - CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,6167 2,7335

83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0193 65,4926

74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN

60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0193 223,5436

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P
UN 0,0385 386,3841

86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA, 

DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P

UN 0,0193 270,4341

86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P UN 0,0385 161,0267

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,1388 17,0585

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,1253 24,9331

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 0,1472 46,8104

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,0771 6,4873

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,0578 7,4273

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0193 8,5728

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 30,69

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0578 15,3548

89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 0,0385 31,7209

89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

AF_12/2014_P UN 0,0385 20,8412

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964 115,7158

R$          14,88

R$            4,31

R$            1,26

R$            1,69

R$            1,56

R$            6,89

R$            3,12

R$            2,37

R$            6,20

R$            5,22

R$            5,72

R$            1,77

R$            0,17

R$            0,43

R$            0,50

R$          11,16

R$            0,80

R$            1,22

R$            0,89



90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF_05/2015

M 0,1002 10,9112

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015 M 0,53 2,1166

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , 

FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015 M 1,7344 1,0744

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,1002 11,1977

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006 52,995

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,0233 42,396

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0233 73,8846

89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 0,1023 67,1684

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 4,4976 8,2406

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,3559 33,0515

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO

MECANICO M2 0,0054 22,1287

89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 0,0806 40,9716 R$ 3,30

84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA M2 0,0385 40,4982 R$ 1,56

87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
M2 0,2047 11,7185 R$ 2,40

89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 0,2047 27,7305 R$ 5,68

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0193 133,71 R$ 2,58

10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0193 129,3 R$ 2,50

03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0578 45 R$ 2,60

03097 - FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - 

LINHA POPULAR MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM 

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0385 33,67 R$ 1,30

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,

EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 0,9938 190,38 R$ 189,20

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA) M 0,9235 9,22 R$ 8,51

Total R$ 832,27

Preço de Custo R$ 832,27

Bonificação 29,30% R$ 243,86

Preço de Venda R$ 1.076,13

Item: 93208

Serviço:  EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

R$            1,12

R$            1,09

R$            6,87

R$          37,06

R$          44,81

R$            0,12

R$            1,86

R$            1,12

R$            0,32

R$            0,99

R$            1,72

Custo Total



93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 1,8729 62,7092 R$ 117,45

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015

M2 1,4396 17,6173 R$ 25,36

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO M2 1,4396 41,3463 R$ 59,52

73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM

BANDEIRA SEM FERRAGENS M2 0,0634 576,911 R$ 36,58

94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,0755 552,1864 R$ 41,69

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0269 316,2534 R$ 8,51

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,006 13,66

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,4396 22,7667

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0504 21,351

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0504 12,6044

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,1007 134,56

74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 0,0252 38,3938

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0252 18,671

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,0252 67,82

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,2518 4,4898

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,2266 8,2804

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0755 10,8575

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,6219 2,2374

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,6798 2,9511

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,1259 8,5605

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 0,0504 21,7212

92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0252 53,9927

93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,0252 9,7355

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0504 19,7965

R$            0,08

R$          32,77

R$            1,08

R$            0,64

R$          13,55

R$            1,00

R$            0,25

R$            1,36

R$            1,09

R$            1,08

R$            0,97

R$            0,47

R$            1,71

R$            1,13

R$            2,01

R$            1,39

R$            0,82

R$            1,88



95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0252 11,5416

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015 M 0,2518 2,1166

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , 

FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266 1,0744

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,0067 52,995

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,0262 42,396 R$ 1,11

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0262 73,8846 R$ 1,94

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3,7457 8,2406 R$ 30,87

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,4396 33,0515 R$ 47,58

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO

MECANICO M2 0,006 22,1287 R$ 0,13

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,9794 22,115 R$ 21,66

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0252 133,71 R$ 3,37

10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0252 129,3 R$ 3,26

11455 - FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8"

SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO " UN 0,0252 7,61 R$ 0,19

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,

EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 1 72,61 R$ 72,61

04513 - PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M 3,4844 1,34 R$ 4,67

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA) M 0,506 9,22 R$ 4,67

06193 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO

APARELHADA M 3,9174 25,19 R$ 98,68

Total R$ 644,52

Preço de Custo R$ 644,52

Bonificação 29,30% R$ 188,85

Preço de Venda R$ 833,37

Item: 93210

Serviço:  EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 0,7146 62,7092 R$ 44,81

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015

M2 1,451 17,6173 R$ 25,56

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO M2 1,451 41,3463 R$ 59,99

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,0268 185 R$ 4,96

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,04 316,2534 R$ 12,65

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,009 13,66 R$ 0,12

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,451 50,59 R$ 73,41

R$            0,29

Custo Total

R$            0,36

R$            0,24

R$            0,53



74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,1879 21,351 R$ 4,01

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1074 13,05 R$ 1,40

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,1611 134,56

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0268 18,671

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,0268 67,82

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,3221 4,4898

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,5369 8,2804

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,1074 11,2

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,8591 2,2374

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,5503 2,9511

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,1611 8,5605

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,0268 22,4

92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,1342 35,26

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0268 42,3

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,1879 19,7965

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0268 11,5416

74051/002 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-

MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0268 170

74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN

60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0268 223,5436

86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA, 

DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P

UN 0,0268 270,4341

86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P UN 0,0268 161,0267

R$            1,82

R$            0,50

R$          21,68

R$            3,72

R$            1,13

R$            4,73

R$            0,60

R$            1,38

R$            7,53

R$            1,92

R$            1,20

R$            4,45

R$            1,45

R$            0,31

R$            4,32

R$            7,25

R$            5,99

R$            4,56



89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,0886 17,0585

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,1423 47,05 R$ 6,70

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,0537 6,4873 R$ 0,35

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537 115,7158 R$ 6,21

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015 M 0,3221 2,1166 R$ 0,68

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , 

FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369 2,05 R$ 1,10

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,01 53,5 R$ 0,54

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,039 42,396 R$ 1,65

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,039 73,8846 R$ 2,88

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1,4293 8,2406 R$ 11,78

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,451 45,05 R$ 65,37

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO

MECANICO M2 0,009 23,12 R$ 0,21

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,1155 24,3 R$ 27,11

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0268 133,71 R$ 3,58

10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0268 129,3 R$ 3,47

03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0268 45,65 R$ 1,22

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,

EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 1 72,61 R$ 72,61

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA) M 1,8464 9,22 R$ 17,02

37525 - TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO 

GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X

C)
M 1,2782 2,22 R$ 2,84

Total R$ 528,27

Preço de Custo R$ 528,27

Bonificação 29,30% R$ 154,78

Preço de Venda R$ 683,05

Item: 93212

Serviço:  EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 1,6976 119,49 R$ 202,85

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015

M2 1,3566 17,6173

Custo Total

R$            1,51

R$          23,90



94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO M2 1,3566 41,3463

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,0348 181,5583

91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0522 57,2239

94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,0905 552,1864

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0286 316,2534

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,0064 13,66

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,3328 22,7667

72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,2611 11,9882

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0174 21,351

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,1044 12,6044

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,1392 134,56

68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,0522 50,158

9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0696 64,4669

83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
UN 0,0522 47,2402

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0522 18,671

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO UN 0,0174 67,82

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,3307 4,4898

91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,1305 5,6372

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,1566 8,2804

91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,0261 9,4715

91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0348 5,312

91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,0348 6,6705

91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0174 8,4812

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,0522 10,8575

91912 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20

MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

UN 0,0174 13,1875

R$          30,34

R$          56,09

R$            0,57

R$            0,15

R$            0,23

R$            0,18

R$            0,25

R$            1,30

R$            0,74

R$            1,48

R$            1,18

R$            0,97

R$            2,47

R$            4,49

R$            2,62

R$            0,09

R$            9,04

R$          49,97

R$            2,99

R$            6,32

R$          18,73

R$            1,32

R$            0,37

R$            3,13

R$            0,23



91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,253 2,2374

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,4699 2,9511

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0442 4,0769

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,1392 8,5605

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,0174 35,9347

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,0174 49,3236

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,0348 21,7212

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0174 19,7965

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0522 11,5416

74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN

60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,0348 223,5436

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P
UN 0,0522 386,3841

86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P UN 0,0522 161,0267

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,1631 17,0585

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,2235 24,9331

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
M 0,047 46,8104

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,174 6,4873

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174 8,5728

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0522 30,69

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0174 15,3548

89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
UN 0,0696 9,9404

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174 115,7158

R$            1,39

R$            2,80

R$            1,13

R$            2,20

R$            5,57

R$            2,78

R$            8,41

R$          20,17

R$            7,78

R$            0,60

R$            0,34

R$            0,76

R$            0,86

R$            0,63

R$            1,19

R$            4,26

R$            0,27

R$            1,60

R$            0,15

R$          20,13

R$            0,69



89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0696 32,0559

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF_05/2015
M 0,0722 10,9112

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015 M 0,4612 2,1166

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , 

FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015 M 0,1827 1,0744

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,0722 11,1977

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,0072 52,995

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,0279 42,396

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0279 73,8846

89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 0,4675 67,1684

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2,4442 8,2406

73922/004 - PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA
M2 0,5134 47,5493

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,3328 33,0515

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO

MECANICO M2 0,0064 22,1287

89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 0,4628 40,9716

84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA M2 0,1894 40,4982

87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM. AF_06/2014

M2 0,1681 47,622 R$ 8,01

87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
M2 0,7679 11,7185 R$ 9,00

87903 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,1681 14,0578 R$ 2,36

89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,7679 27,7305 R$ 21,29

11712 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA

QUADRADA BRANCA (NBR 5688) UN 0,0348 29,9 R$ 1,04

03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E 

ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0348 45 R$ 1,57

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,

EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 0,9762 72,61 R$ 70,88

03670 - JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 0,0348 19,57 R$ 0,68

03659 - JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM UN 0,0174 14,13 R$ 0,25

R$            7,67

R$          18,96

R$            0,14

R$          44,05

R$          24,41

R$          20,14

R$          31,40

R$            0,98

R$            0,79

R$            2,23

R$            2,06

R$            1,18

R$            0,38

R$            0,81

R$            0,20



11697 - MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100

X 40 X 30* CM (C X A X P) UN 0,0174 454,23 R$ 7,90

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA) M 0,8564 9,22 R$ 7,90

11367 - PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM -

EUCATEX M2 0,0564 67,75 R$ 3,82

21112 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO 

COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174 168,72 R$ 2,94

Total R$ 798,74

Preço de Custo R$ 798,74

Bonificação 29,30% R$ 234,03

Preço de Venda R$ 1.032,76

Item: 93243

Serviço:  EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 

LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA.

AF_02/2016Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

74144/002 - SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1
UN 6 26,56 R$ 159,36

88503 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS UN 1 785,733 R$ 785,73

89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 20 7,0641 R$ 141,28

89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P
UN 3 4,9751 R$ 14,93

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2 7,0112 R$ 14,02

89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 34,8359 R$ 34,84

94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

UN 4 16,6849 R$ 66,74

73674 - ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 12 26,5484 R$ 318,58

01350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 1,23 32,2 R$ 39,61

34636 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA
UN 2 453,09 R$ 906,18

Total R$ 2.481,27

Preço de Custo R$ 2.481,27

Bonificação 29,30% R$ 727,01

Preço de Venda R$ 3.208,28

Item: 93582

Serviço:  EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

93181 - FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 0,2419 62,7092 R$ 15,17

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.AF_12/2015

M2 1,2467 17,6173 R$ 21,96

Custo Total

Custo Total



94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO M2 1,2467 41,3463 R$ 51,55

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,

INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,2467 22,7667 R$ 28,38

72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,1656 11,9882 R$ 1,99

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO UN 0,0662 21,351 R$ 1,41

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0828 12,6044 R$ 1,04

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,1325 134,56 R$ 17,83

68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,0331 50,158 R$ 1,66

83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
UN 0,0331 47,2402 R$ 1,56

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,0166 67,82 R$ 1,13

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,3397 4,4898 R$ 1,53

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,2219 8,2804 R$ 1,84

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,9334 2,2374 R$ 2,09

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,9472 2,9511 R$ 2,80

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0166 35,9347 R$ 0,60

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,0331 21,7212 R$ 0,72

92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 0,0331 24,6812 R$ 0,82

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 0,0662 19,7965 R$ 1,31

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_05/2015 M 0,2219 2,1166 R$ 0,47

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,0013 42,396 R$ 0,06

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0013 73,8846 R$ 0,10

88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 0,4837 8,2406 R$ 3,99

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,

E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,2467 54,8 R$ 68,32

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0166 133,71 R$ 2,22

10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 

SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0166 129,3 R$ 2,15

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO 

APARELHADA (P/FORMA) M 0,9071 9,22 R$ 8,36

Total R$ 241,03



Preço de Custo R$ 241,03

Bonificação 29,30% R$ 70,62

Preço de Venda R$ 311,65

Item: 74209/001

Serviço:  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

M3 0,01 258,9144 R$ 2,59

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,11 22,115 R$ 24,55

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37 24,01 R$ 32,89

04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO

APARELHADA, (P/TELHADO) M 1 5,77 R$ 5,77

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO 

APARELHADA (P/FORMA) M 4 9,22 R$ 36,88

04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1 319,22 R$ 319,22

05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,11 8,39 R$ 0,93

Total R$ 422,83

Preço de Custo R$ 422,83

Bonificação 29,30% R$ 123,89

Preço de Venda R$ 546,72

Item: 73960/001

Serviço:  INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 

P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 

MEDIDOR

Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,548 22,12 R$ 565,00

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,548 24,01 R$ 613,42

00392 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 2 0,63 R$ 1,26

00979 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750 V M 20,50 10,10 R$ 207,05

12092 - CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE

100A/250V UN 1 73,15 R$ 73,15

01875 - CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 2 3,86 R$ 7,72

12056 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"
M 2 20,55 R$ 30,83

02673 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA M 12 2,41 R$ 28,92

12344 - FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL 

UN 3 2,89 R$ 8,67

03406 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 

TENSAO DE *15* KV UN 4 20,95 R$ 83,80

04481 - PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO

APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) M 6,30 39,15 R$ 246,65

07701 - TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA

DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M

M 2 60,53 R$ 121,06

Total R$ 1.987,52

Preço de Custo R$ 1.987,52

Bonificação 29,30% R$ 582,34

Preço de Venda R$ 2.569,86

Item: ADAP SCOAD20200100/

Serviço:  INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E

ESGOTO A REDE PUBLICA.

Unid: UN

Mão de Obra Unid Qtde Custo Unitário

MOD002450 - SERVENTE H 4 13,11 R$ 52,44

Custo Total

Custo Total

Custo Total



MOD002150 - PEDREIRO - ASSENTAMENTO DE TIJOLO, BLOCO DE

CONCRETO, SERVICOS DE LANCAMENTO DE CONCRETO H 4 18,12 R$ 72,48

MOD000650 - BOMBEIRO - INSTALACAO HIDRO-SANITARIA PREDIAL
H 4 18,12 R$ 72,48

Total R$ 197,40

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

MT05050050/ - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M, EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.
M3 0,85 27,00 R$ 22,95

MT15050250/ - REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM 

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE.
M3 0,85 28,35 R$ 24,10

MAT019700 - BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DE  3/4 X1/2 UN 2 2,34 R$ 4,68

MAT034850 - COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL

DE 50MMX1/2 UN 1 4,63 R$ 4,63

MAT080150 - LIGACAO DE AGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE

CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS III + IV), DE 3/4" UN 1 656,47 R$ 656,47

MAT084600 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL,  DIAMETRO NOMINAL DE

1/2 UN 1 0,71 R$ 0,71

MAT085200 - LUVA DE PVC RIGIDO, SOLDA E ROSCA (SR), DE

25MMX1/2 UN 1 0,80 R$ 0,80

MAT088100 - MANILHA CERAMICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE 

B,

DIAMETRO NOMINAL DE 100MM M 4,5 7,65 R$ 34,43

MAT091250 - NIPLE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE

1/2 UN 1 0,42 R$ 0,42

MAT119150 - REGISTRO DE DERIVACAO EM BRONZE, SEM VIROLA, DE

3/4 UN 1 93,00 R$ 93,00

MAT119550 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIAMETRO

NOMINAL DE 1/2" UN 1 12,50 R$ 12,50

MAT146400 - TUBO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, VARA COM 6M,

DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" UN 1 21,23 R$ 21,23

MAT148100 - UNIAO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL

DE 1/2 UN 1 2,15 R$ 2,15

EVE000050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM 

ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS

% 3 197,40 R$ 5,92

Total R$ 883,98

Preço de Custo R$ 1.081,38

Bonificação 29,30% R$ 316,85

Preço de Venda R$ 1.398,23

Item: 74220/001

Serviço:  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitário

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,6400 22,115 R$ 14,15

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400 22,115 R$ 14,15

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8690 24,01 R$ 20,86

01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6 0,65 R$ 0,39

01351 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM UN 0,4 25 R$ 10,00

05333 - OLEO DE LINHACA L 0,02 14,10 R$ 0,28

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO 

APARELHADA (P/FORMA) M 1,533 9,22 R$ 14,13

05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,15 8,25 R$ 1,24

Total R$ 75,22

Preço de Custo R$ 75,22

Bonificação 29,30% R$ 22,04

Preço de Venda R$ 97,25

Custo Total

Custo Total


