

		RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS RESUMO DO ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO		 Fundação Habitacional do Exército	
Construtora:(1)		Área (m²) (2)	Data do orçamento:(3)		
		8.078,74	dezembro-17		
Endereço da obra:(4)		Cidade:(5)		FL. 1/1	
Rua Venâncio Aires, 795 - Bairro Centro		Santa Maria / RS			
Nome do Responsável Técnico pelo orçamento:(6)		CREA nº:(7)			
ANDRÉA LUISA RIBEIRO DE MENEZES		72.006/D			

Discriminação dos Serviços			PREÇO DOS SERVIÇOS	% DA OBRA
1	PLANEJAMENTO		R\$ 3.428.793,35	19,78%
2	INFRA-ESTRUTURA		R\$ 824.638,74	4,76%
3	SUPRA-ESTRUTURA		R\$ 2.700.244,16	15,58%
4	PAREDES E PAINÉIS	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 810.596,83	4,68%
		ESQUADRIAS	R\$ 1.419.506,65	8,19%
5	CHAPINS E PROTEÇÕES	COBERTURAS E CHAPIM	R\$ 135.863,96	0,78%
		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 433.559,56	2,50%
6	REVESTIMENTOS, FORROS, PINTURAS E ELEMENTOS DECORATIVOS	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 1.431.731,47	8,26%
		REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 611.940,77	3,53%
		FORROS	R\$ 619.427,16	3,57%
		SERRALHERIA	R\$ 50.715,81	0,29%
		MARCENARIA	R\$ 58.804,67	0,34%
		PINTURAS	R\$ 714.839,45	4,12%
7	PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS	PISOS	R\$ 826.544,98	4,77%
		SOLEIRAS, FILETES E ADUELAS	R\$ 57.309,59	0,33%
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 881.331,18	5,08%
		INSTALAÇÕES DE TELEFONE, ANTENA, INTERFONE	R\$ 283.353,32	1,63%
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 665.621,28	3,84%
		INCÊNDIO	R\$ 33.735,19	0,19%
		SPDA	R\$ 58.920,48	0,34%
		GLP	R\$ 64.038,97	0,37%
		AR CONDICIONADO E EXAUSTAO	R\$ 206.564,36	1,19%
		APARELHOS / METAIS / ACESSÓRIOS E ESPELHOS	R\$ 375.883,01	2,17%
		OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$ 227.243,53	1,31%
		INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)	R\$ 251.389,60	1,45%
9	COMPLEMETAÇÃO DA OBRA		R\$ 161.535,28	0,93%

PREÇO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	17.334.133,35	100,00%
BDI ADOTADO (%) PARA TODOS OS ITENS COM EXCESSÃO DO AR CONDICIONADO E ELEVADORES	23,93%	
BDI ADOTADO (%) PARA OS ITENS AR CONDICIONADO E ELEVADORES	18,58%	

Andréa L. R. de Menezes