COMPOSICAO DE PREGCOS

Apoio a Obra - Conjunto Cia Cmdo 1°DE

Item: ADAP - SBC 0000031

Servigo: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075124 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ACIMA 400m2 M2 1 10 R$ 10,00
Total R$ 10,00
Preco de Custo R$ 10,00
Bonificagdo 29,30% R$ 2,93
Preco de Venda R 12,93
Item: ADAP - SBC 000413

Servico: PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075148 - PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 M2 1 10 R$ 10,00
Total R$ 10,00
Preco de Custo R$ 10,00
Bonificagdo 29,30% R$ 2,93
Preco de Venda RS 12,93
Item: ADAP - SBC 000336

Servigo: PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075151 - PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 1 5 R$ 5,00
Total R$ 5,00
Preco de Custo R$ 5,00
Bonificagdo 29,30% R$ 1,46
Preco de Venda 99 6,46
Item: ADAP - SBC 000285

Servigo: PROJETO CONTRATADO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
004858 - PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EDIFICACAO M2 1 10,2 R$ 10,20
Total R$ 10,20
Preco de Custo R$ 10,20
Bonificagio 29,30% R$ 2,98
Preco de Venda A 13,18
Item: ADAP - SBC 000227

Servigo: PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075132 - PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ACIMA DE 400m2 M2 1 5 R$ 5,00
Total R$ 5,00
Prego de Custo R$ 5,00
Bonificagdo 29,30% R$ 1,46
Preco de Venda RS 6,46
Item: ADAP - SBC 000067

Servigo: PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2

Unid: M2

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075150 - PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2 M2 1 4 R$ 4,00




Total R$ 4,00
Preco de Custo R$ 4,00
Bonificagio 29,30% R$ 1,17
Preco de Venda 389 5,17
Item: ADAP - SBC 000038
Servico: PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075126 - PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2 M2 1 10 R$ 10,00
Total R$ 10,00
Preco de Custo R$ 10,00
Bonificagéo 29,30% R$ 2,93
Preco de Venda RS 12,93
Item: ADAP - SBC 000054
Servigo: PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075134 - PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ACIMA DE 400m2 M2 1 5 R$ 5,00
Total R$ 5,00
Preco de Custo R$ 5,00
Bonificagdo 29,30% R$ 1,46
Preco de Venda 99 6,46
Item: ADAP - SBC 000062
Servico: PROJETO INSTALACOES ELETRICAS BAIXA TENSAO ACIMA DE
400m2
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075128 - PROJETO INSTALACOES ELETRICAS BAIXA TENSAO ACIMA DE
400m2 M2 1 5 R$ 5,00
Total R$ 5,00
Preco de Custo R$ 5,00
Bonificagdo 29,30% R$ 1,46
Preco de Venda 99 6,46
Item: ADAP - SBC 000062
Servico: PROJETO AS BUILT INSTALACOES GERAIS
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
004368 - PROJETO PARA INSTALACOES GERAIS M2 1 9,10 R$ 9,10
Total R$ 9,10
Preco de Custo R$ 9,10
Bonificagéo 29,30% R$ 2,66
Preco de Venda A 11,76
Item: ADAP - SBC 000068
Servico: PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
075130 - PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2

M2 1 4,00 R$ 4,00
Total R$ 4,00
Preco de Custo R$ 4,00
Bonificagio 29,30% R$ 1,17
Preco de Venda AL 5,17




Item: 74022/058

Servico: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

Unid: UN

Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1 21,80 R$ 21,80
88321 - TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1 44,26 R$ 44,26
Total R$ 66,06
Preco de Custo R$ 66,06
Bonificagdo 29,30% R$ 19,35
Preco de Venda R3 85,41
Item: 74022/030
Servico: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Unid: UN
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3,6 21,80 R$ 78,46
88321 - TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,048 44,40 R$ 90,93
Total R$ 169,39
Prego de Custo R$ 169,39
Bonificagdo 29,30% R$ 49,63
Preco de Venda RS 219,03
Item: ADAP SCOSE25050150/
Servico: PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM, EM
AUTOCAD, EM AREA DE ATE 20.000M2.
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
ADAP 88316 - ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,0025 91,505 R$ 0,23
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,0025 118,315 RS 0,30
90775 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,005 33,97 R$ 0,17
Total R$ 0,69
Prego de Custo R$ 0,69
Bonificagéo 29,30% R$ 0,20
Preco de Venda RS 0,90
Item: ADAP SCOSE25600350A
Servigo: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM
URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,0051 118,315 R$ 0,60
90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0039 23,04 R$ 0,09
EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE
ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550

H 0,00553 23,22 R$ 0,13
Total R$ 0,82
Preco de Custo R$ 0,82
Bonificagio 29,30% R$ 0,24




Preco de Venda

RS 1,06

Item: ADAP SCOSE25650500A

Servico: FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
AGUA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM
URBANIZACAO COM ATE 15000M2 DE AREA.

Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
ADAP 88316 -C10 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,005 118,315 RS 059
90773 - DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0038 23,04 R$ 0,09
EVE000150 - DESPESAS DIVERSAS - EQUIVALENTE EM HORA DE
ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550

H 0,004573 24,38 R$ 0,11
Total R$ 0,79
Preco de Custo R$ 0,79
Bonificagdo 29,30% R$ 0,23
Preco de Venda R3 1,02
Item: 91677
Servigo: ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Unid: H
Mé&o de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 78,38 R$ 78,38
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 03 R$ 030
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,07 R$ 0,07
Total R$ 78,75
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,25 R$ 0,01
95407 - CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 223 R$ 223
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 2,63
Preco de Custo R$ 81,38
Bonificagéo 29,30% R$ 23,85
Preco de Venda RS> 105,23
Item: 88597
Servigco: DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Unid: H
Mé&o de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
02355 - DESENHISTA DETALHISTA H 1 22,47 R$ 22,47
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 32 R$ 320
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 100
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,07 R$ 0,07

Total

R$ 27,04




Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
95391 - CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0.0932 R$ 0.09
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 4,86
Preco de Custo R$ 31,90
Bonificagdo 29,30% R$ 9,35
Preco de Venda RS 41,25
Item: 78472
Servigo: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Unid: M2
Equipamentos Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
07252 - NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV

H 0,0018 2,3 R$ 0,00414
07247 - TEODOLITO COM PRECISAO DE + /- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE
TRIPE (LOCACAO) H 0,0018 2,3 R$  0,00414
Total R$ 0,00828
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88253 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0020 17,755 R$ 0,04
88288 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 18,715 R$ 0,04
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 24,01 R$ 0,15
88597 - DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,002 27,04 R$ 0,05
92145 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,001 85,0338 R$ 0,09

06204 - TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO
APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO) M 0.002000 6 R$ 001
07287 - TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL) GL 0,0013000 65,88 R$ 0,09
Total R$ 0,47
Preco de Custo R$ 0,48
Bonificagio 29,30% R$ 0,14
Preco de Venda A 0,62
Item: 90779
Servico: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Unid: H
Méao de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
02708 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1 112,3 R$ 112,30
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,07 R$ 007
Total R$ 112,67
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05
95404 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 1.39 R$ 1.39
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37




37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,007 R$ 0,01
Total R$ 1,82
Preco de Custo R$ 114,49
Bonificagio 29,30% R$ 33,54
Preco de Venda Ry 148,03
Item: 90780
Servico: MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mé&o de Obra Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
04069 - MESTRE DE OBRAS H 1 44,63 R$ 44,63
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
g:.OITIAETADO H 1 0,07 R$ 0,07
Total R$ 45,00
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05
95405 - CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MESTRE DE OBRAS
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1 0,8191 R$ 0,82
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 1,26
Preco de Custo R$ 46,26
Bonificagdo 29,30% R$ 13,55
Preco de Venda R3 59,81
Item: 90766
Servigco: ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mé&o de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
00253 - ALMOXARIFE H 1 19,04 R$ 19,04
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 32 R$ 320
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 100
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,07 R$ 007
Total R$ 23,61
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05
95392 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,0825 R$ 0,08
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,06 R$ 0,06
Total R$ 4,94
Prego de Custo R$ 28,55
Bonificagdo 29,30% R$ 8,37




Preco de Venda

RS 36,92

Item: 90776

Servico: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: H
Méo de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1 26,77 R$ 26,77
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 392 R$ 320
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1.00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,07 R$ 0,07
Total R$ 31,34
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,9898 R$ 0,05
95401 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 1 0.4916 R$ 0.49
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 5,31
Preco de Custo R$ 36,65
Bonificagdo 29,30% R$ 10,74
Preco de Venda 99 47,39
Item: 88326
Servigo: VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Méo de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 32 R$ 320
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 1 R$ 1.00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,3 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,07 R$ 007
41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H
AS
5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 1 19,15 R$ 19,15
Total R$ 23,72
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
95388 - CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0.0829 R$ 008
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA*

H 1 3,43 R$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA> H 1 0,95 R$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37




37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 4,85
Preco de Custo R$ 28,57
Bonificagio 29,30% R$ 8,37
Preco de Venda 99 36,94
Item: ADAP - SBC 011623
Servico: TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Unid: H
Mé&o de Obra Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 1,099 7,00 R$ 7,69
Total R$ 7,69
Preco de Custo R$ 7,69
Bonificagéo 29,30% R$ 2,25
Preco de Venda RS 9,95
Item: 91677
Servigco: ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Unid: H
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 78,38 R$ 78,38
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
&COLET ADO H 1 0,30 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO H 1 0,07 R$ 0,07
Total R$ 78,75
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,99 R$ 0,05
95407 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 232 R$ 232
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 2,76
Preco de Custo R$ 81,51
Bonificagio 29,30% R$ 23,88
Preco de Venda "> 105,39
Item: 88266
Servico: ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
02438 - ELETROTECNICO H 1 24,70 R$ 24,70
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 320 R$ 320
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA) H 1 1.00 R$ 1.00
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,30 R$ 0,30
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO
CAIXA) H 1 0,07 R$ 0,07
Total R$ 29,27
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,46 R$ 0,46
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,99 R$ 0,99




95334 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETROTECNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1 1,99 R$ 1,99
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 3,43 R$ 3,43
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA* H 1 0,95 R$ 0,95
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,37 R$ 0,37
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H 1 0,02 R$ 0,02
Total R$ 8,21
Preco de Custo R$ 37,48
Bonificagdo 29,30% R$ 10,98
Preco de Venda RS> 48,46
Item: ADAP - SBC 014003
Servigo: TAXA DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA MENSAIS
Unid: UN
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
003863 - TAXA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA Mz 1 310 R$ 310,00
004313 - TAXA DE CONSUMO DE REMESSAS POSTAIS Mz 1 30 R$ 30,00
004314 - TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA (LUZ/FORCA) MENSAL

Mz 1 585 R$ 585,00

Total R$ 925,00
Preco de Custo R$ 925,00
Bonificagdo 29,30% R$ 271,03
Preco de Venda R> 1196,03
Item: 012689
Servigo: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
Unid: UN
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
099806 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 57,564 5,2 R$ 299,33
099250 - ELETRICISTA H 28,782 7,76 R$ 223,35
099200 - BOMBEIRO OU ENCANADOR H 20,254 8,54 R$ 172,97
099550 - PINTOR H 13,858 8,54 R$ 118,35
099449 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 18,122 6,5 R$ 117,79
099360 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 18,122 8,54 R$ 154,76
099537 - VIDRACEIRO H 12,792 5,36 R$ 68,57
099133 - AJUDANTE EM SERVICOS DE PINTURA H 13,858 6,19 R$ 85,78
099014 - MARCENEIRO 1a. CLASSE H 6,396 7,7 R$ 49,25
099985 - SERVENTE ESTIVA/CARGA H 34,112 5,62 R$ 191,71
099986 - SERVENTE ESTIVA/CARGA E DESCARGA H 68,224 5,62 R$ 383,42
Total R$ 1.865,28
Preco de Custo R$ 1.865,28
Bonificagéo 29,30% R$ 546,53
Preco de Venda RS 2.411,80
Item: 73618
Servico: LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM
Unid: M2
Equipamentos Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
20193 - ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M,
ALTURA POR PECA DE 2,0M (LOCACAO) M2/MES 1.00 6.46 R$ 646
Total R$ 6,46
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1250 22,12 R$ 1,77
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 24,01 R$ 3,03

Total

R$ 4,80




Prego de Custo R$ 11,26
Bonificagdo 29,30% R$ 3,30
Preco de Venda R> 14,55
Item: 73672
Servico: DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7
T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014 CHP 0,002 205,93 R$ 0,41
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 24,01 R$ 0,03
Total R$ 0,44
Preco de Custo R$ 0,44
Bonificagdo 29,30% R$ 0,13
Preco de Venda RS 0,57
Item: DNIT2 S 01 010 00
Servigo: DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A 0,30 M
Unid: UND
Equipamentos Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
EO003 - TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LAMINA

H 0,06666667 372,4968 R$ 24,83
FERRAMENTAS % 15,51 0 R$ 0,28
Total R$ 25,11
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unitario Total
T501 - ENCARREGADO DE TURMA H 0,03333333 23,1503 R$ 0,77
T701 - SERVENTE H 0,13333333 7,7795 R$ 1,04
Total R$ 1,81
Preco de Custo R$ 26,92
Bonificagdo 29,30% R$ 7,89
Preco de Venda R3 34,81
Item: DNIT 2 S 01 012 00
Servico: DESTOCAMENTO DE ARVORES C/DIAM. > 0,30 M
Unid: UND
Equipamentos Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
EO003 - TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LAMINA

H 0,16666667 372,4968 R$ 62,08
FERRAMENTAS % 15,51 0 R$ 0,70
Total R$ 62,78
Méao de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
T501 - ENCARREGADO DE TURMA H 0,08333333 23,1503 R$ 1,93
T701 - SERVENTE H 0,33333333 7,7795 R$ 2,59
Total R$ 4,52
Preco de Custo R$ 67,31
Bonificagdo 29,30% R$ 19,72
Preco de Venda A% 87,03
Item: 74010/001
Servico: CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO
OPERACIONAL
Unid: M3
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total




5811 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014 CHP 0,003 137,6673 R$ 0,41
5940 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079 146,8 R$ 1,16
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 24,01 R$ 0,16
Total R$ 1,74
Preco de Custo R$ 1,74
Bonificagdo 29,30% R$ 0,51
Preco de Venda R 2,24
Item: 72881
Servigo: TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
Unid: M3XKM
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
5811 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014 CHP 0,0089 144,59 R$ 1,29
Total R$ 1,29
Preco de Custo R$ 1,29
Bonificagao 29,30% R$ 0,38
Preco de Venda RS 1,66
Item: 72898
Servico: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Unid: M3
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
5811 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014 CHP 0,007 137,6673 R$ 0,96
5940 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LfQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01725 147,57 R$ 2,55
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01790 24,01 R$ 0,43
Total R$ 3,94
Preco de Custo R$ 3,94
Bonificagio 29,30% R$ 1,15
Preco de Venda A 5,09
Item: 022912
Servico: REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3
PERCURSO 40km
Unid: M3
Equipamentos Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
01139 - CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES
170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAOQ) H 0.670 64.12 R$ 42.96
Total R$ 42,96
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88282 - MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,737 19,18 R$ 14,14
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,544 24,01 R$ 157,13
Total R$ 171,26
Prego de Custo R$ 214,22
Bonificagdo 29,30% R$ 62,77




Preco de Venda

RS 276,99

Item: 9537
Servigo: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1304 24,01 R$ 3,13
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,02 21,86 R$ 0,44
Total R$ 3,57
Preco de Custo R$ 3,57
Bonificagdo 29,30% R$ 1,05
Preco de Venda RS 4,61
Item: 73992/001
Servigo: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,115 22,115 R$ 2,54
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,01 R$ 2,76
00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0155 9,8 R$ 0,15
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 0,24 9,22 R$ 221
05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,01 8,25 R$ 0,08
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA M 0,317 16,9 R$ 5,36
Total R$ 13,11
Preco de Custo R$ 13,11
Bonificagao 29,30% R$ 3,84
Preco de Venda RS 16,95
Item: 93207
Servigo: EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 2,2488 62,7092 R$ 141,02
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.AF_12/2015

M2 1,3621 17,6173 R$ 24,00
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAQAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO M2 1,3621 41,3463 R$ 56,32
73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM
BANDEIRA SEM FERRAGENS M2 0,0324 576,011 R$ 18,69
84848 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 0,0964 405,952 R$ 39,13
90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2015

UN 0,0385 168,9942 R$ 6,51
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2015

UN 0,0578 181,5583 R$ 10,49
94559 - JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXA(}AO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,0289 552,1864 R$ 15,96
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0239 316,2534 R$ 7,56
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,0054 13,66 RS 0,07




95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

1,3559

22,7667

R$

30,87

72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

0,1927

11,9882

R$

2,31

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,2891

21,351

R$

6,17

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1734

12,6044

R$

2,19

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0385

134,56

R$

5,18

73953/007 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0578

175,886

R$

10,17

74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN

0,0771

38,3938

R$

2,96

68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR

UN

0,0385

50,158

R$

1,93

83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

UN

0,0385

47,2402

R$

1,82

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,1349

18,671

R$

2,52

83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0193

217,55

R$

91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,53

4,4898

R$

2,38

91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1,7344

8,2804

R$

14,36

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1927

10,8575

R$

2,09

91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1,4165

2,2374

R$

3,17

91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3,4689

2,9511

R$

10,24

91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,0235

4,0769

R$

8,25

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1734

8,5605

R$

1,48

91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0578

7,8249

R$

0,45

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,0771

21,7212

R$

1,67

92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,1542

34,2424

R$

5,28

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1349

38,2474

R$

5,16

93040 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

0,0385

9,7355

R$

0,37

93044 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE
E27 - FORNECIMENTOE INSTALAGAO

UN

0,0385

10,8055

R$

0,42




95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

0,2891

19,7965

R$

5,72

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

0,1349

11,5416

R$

1,56

73768/012 - CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

0,6167

2,7335

R$

1,69

83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0193

65,4926

R$

1,26

74166/001 - CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0193

223,5436

R$

4,31

86888 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013_P

UN

0,0385

386,3841

R$

14,88

86934 - BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013_P

UN

0,0193

270,4341

R$

5,22

86943 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
EINSTALAGAO.

AF_12/2013_P

UN

0,0385

161,0267

R$

6,20

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,1388

17,0585

R$

2,37

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,1253

24,9331

R$

3,12

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,1472

46,8104

R$

6,89

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P

UN

0,0771

6,4873

R$

0,50

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P

UN

0,0578

7,4273

R$

0,43

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0193

8,5728

R$

0,17

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0578

30,69

R$

1,77

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0578

15,3548

R$

0,89

89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
ou

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0385

31,7209

R$

1,22

89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014 P

UN

0,0385

20,8412

R$

0,80

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

0,0964

115,7158

R$

11,16




90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

0,1002

10,9112

R$ 1,09

91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015

0,53

2,1166

R$ 1,12

91173 - FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

1,7344

1,0744

R$ 1,86

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,1002

11,1977

R$ 1,12

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

M3

0,006

52,995

R$ 0,32

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3

0,0233

42,396

R$ 0,99

93358 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3

0,0233

73,8846

R$ 1,72

89168 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

0,1023

67,1684

R$ 6,87

88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

4,4976

8,2406

R$ 37,06

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2

1,3559

33,0515

R$ 44,81

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO
MECANICO

M2

0,0054

22,1287

R$ 0,12

89171 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

0,0806

40,9716

R$ 3,30

84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA

M2

0,0385

40,4982

R$ 1,56

87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM

M2

0,2047

11,7185

R$ 2,40

89173 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

0,2047

27,7305

R$ 5,68

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,0193

133,71

R$ 2,58

10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,0193

129,3

R$ 2,50

03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E
ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ

0,0578

45

R$ 2,60

03097 - FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA -
LINHA POPULAR MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ

0,0385

33,67

R$ 1,30

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA)

M2

0,9938

190,38

R$ 189,20

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

0,9235

9,22

R$ 8,51

Total

R$ 832,27

Preco de Custo

R$ 832,27

Bonificagéo

29,30%

R$ 243,86

Preco de Venda

RS> 1.076,13

Item: 93208

Servigo: EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016

Unid: M2

Materiais

Unid

Qtde

Custo Unitario

Custo Total




93181 - FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X

M2

1,8729

62,7092

R$

117,45

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.AF_12/2015

M2

1,4396

17,6173

R$

25,36

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO

M2

1,4396

41,3463

R$

59,52

73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM
BANDEIRA SEM FERRAGENS

M2

0,0634

576,911

R$

36,58

94559 - JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

0,0755

552,1864

R$

41,69

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

M3

0,0269

316,2534

R$

8,51

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

0,006

13,66

R$

0,08

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

1,4396

22,7667

R$

32,77

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,0504

21,351

R$

1,08

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0504

12,6044

R$

0,64

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1007

134,56

R$

13,55

74094/001 - LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN

0,0252

38,3938

R$

0,97

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,0252

18,671

R$

0,47

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN

0,0252

67,82

R$

1,71

91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,2518

4,4898

R$

1,13

91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,2266

8,2804

R$

1,88

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0755

10,8575

R$

0,82

91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,6219

2,2374

R$

1,39

91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,6798

2,9511

R$

2,01

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1259

8,5605

R$

1,08

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,0504

21,7212

R$

1,09

92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0252

53,9927

R$

1,36

93040 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

0,0252

9,7355

R$

0,25

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

0,0504

19,7965

R$

1,00




95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN 0,0252 11,5416 R$ 0,29
91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015 M 0,2518 2,1166 R$ 0,53
91173 - FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266 1,0744 R$ 0,24
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTA(;AO MANUAL M3 0,0067 52,995 R$ 0,36
78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 00262 42 396 R$ 111
93358 - ESCAVAQAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0262 73,8846 R$ 1,94
88487 - APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 37457 8.2406 R$ 3087
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1.4396 33.0515 R$ 4758
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO
MECANICO M2 0,006 22,1287 R$ 0,13
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,9794 22,115 R$ 21,66
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0.0252 13371 R$ 337
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0.0252 129.3 R$ 326
11455 - FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8"
SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO " UN 0,0252 7.61 R$ 0,19
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACADO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 1 72,61 R$ 72,61
04513 - PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X5 CM M 3,4844 1,34 R$ 4,67
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 0.506 922 R$ 4.67
06193 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA M 3,9174 25,19 R$ 98,68
Total R$ 644,52
Preco de Custo R$ 644,52
Bonificagio 29,30% R$ 188,85
Preco de Venda RS> 833,37
Item: 93210
Servigo: EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 0.7146 62.7092 R$ 44.81
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.AF_12/2015

M2 1,451 17,6173 R$ 25,56
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO M2 1,451 41,3463 R$ 59,99
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

UN 0,0268 185 R$ 4,96
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,04 316,2534 R$ 12,65
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0.009 13.66 R$ 012
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1.451 50.59 R$ 73.41




74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,1879

21,351

R$

4,01

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1074

13,05

R$

1,40

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1611

134,56

R$

21,68

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,0268

18,671

R$

0,50

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN

0,0268

67,82

R$

1,82

91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

0,3221

4,4898

R$

1,45

91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

0,5369

8,2804

R$

4,45

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1074

11,2

R$

1,20

91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,8591

2,2374

R$

1,92

91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,5503

2,9511

R$

7,53

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1611

8,5605

R$

1,38

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,0268

22,4

R$

0,60

92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,1342

35,26

R$

4,73

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0268

42,3

R$

1,13

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

0,1879

19,7965

R$

3,72

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

0,0268

11,5416

R$

0,31

74051/002 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0268

170

R$

4,56

74166/001 - CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0268

223,5436

R$

5,99

86934 - BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013_P

UN

0,0268

270,4341

R$

7,25

86943 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
EINSTALACAO.

AF_12/2013_P

UN

0,0268

161,0267

R$

4,32




89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

M 0,0886 17,0585 R$ 1,51
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

= - M 0,1423 47,05 R$ 6,70

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P

UN 0,0537 6,4873 R$ 0,35
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537 115,7158 R$ 6,21
91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015 M 0,3221 2,1166 R$ 0,68
91173 - FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369 2,05 R$ 1,10
73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL M3 0,01 53,5 R$ 0,54
78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,039 42,396 RS 1,65
93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,039 73,8846 R$ 2,88
88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1,4293 8,2406 R$ 11,78
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 1,451 4505 R$ 65,37
73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO
MECANICO M2 0,009 23,12 R$ 0,21
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,1155 24,3 R$ 27,11
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0268 133,71 R$ 358
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0268 1293 R$ 347
03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E
ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0268 45,65 R$ 1,22
11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA) M2 1 72,61 R$ 72,61
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 1,8464 9,22 R$ 17,02
37525 - TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X
© M 1,2782 2,22 R$ 2,84
Total R$ 528,27
Preco de Custo R$ 528,27
Bonificagéo 29,30% R$ 154,78
Preco de Venda RS> 683,05
Item: 93212
Servico: EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
OBRA
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 1,6976 119,49 R$ 202,85
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.AF_12/2015

M2 1,3566 17,6173 R$ 23,90




94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO

M2

1,3566

41,3463

R$

56,09

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

0,0348

181,5583

R$

6,32

91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

0,0522

57,2239

R$

2,99

94559 - JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

0,0905

552,1864

R$

49,97

83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

M3

0,0286

316,2534

R$

9,04

95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

0,0064

13,66

R$

0,09

95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

1,3328

22,7667

R$

30,34

72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

0,2611

11,9882

R$

3,13

74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,0174

21,351

R$

0,37

74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1044

12,6044

R$

1,32

73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,1392

134,56

R$

18,73

68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR

UN

0,0522

50,158

R$

2,62

9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0696

64,4669

R$

4,49

83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

UN

0,0522

47,2402

R$

2,47

83457 - CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

0,0522

18,671

R$

0,97

84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN

0,0174

67,82

R$

1,18

91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,3307

4,4898

R$

1,48

91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,1305

5,6372

R$

0,74

91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,1566

8,2804

R$

1,30

91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,0261

9,4715

R$

0,25

91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0348

5,312

R$

0,18

91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E

INSTALACAO. AF_12/2015

UN

0,0348

6,6705

R$

0,23

91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0174

8,4812

R$

0,15

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0522

10,8575

R$

0,57

91912 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2015

UN

0,0174

13,1875

R$

0,23




91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1,253

2,2374

R$

2,80

91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

0,4699

2,9511

R$

1,39

91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1,0442

4,0769

R$

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,1392

8,5605

R$

1,19

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0174

35,9347

R$

0,63

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,0174

49,3236

R$

0,86

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

0,0348

21,7212

R$

0,76

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

UN

0,0174

19,7965

R$

0,34

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

UN

0,0522

11,5416

R$

0,60

74166/001 - CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

0,0348

223,5436

R$

7,78

86888 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2013_P

UN

0,0522

386,3841

R$

20,17

86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
EINSTALAGAO.

AF_12/2013_P

UN

0,0522

161,0267

R$

8,41

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,1631

17,0585

R$

2,78

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,2235

24,9331

R$

5,57

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

0,047

46,8104

R$

2,20

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P

UN

0,174

6,4873

R$

1,13

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0174

8,5728

R$

0,15

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0522

30,69

R$

1,60

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

0,0174

15,3548

R$

0,27

89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

UN

0,0696

9,9404

R$

0,69

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

0,174

115,7158

R$

20,13




89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %, INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

0,0696

32,0559

R$

2,23

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

0,0722

10,9112

R$

0,79

91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015

0,4612

2,1166

R$

0,98

91173 - FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EMALVENARIA. AF_05/2015

0,1827

1,0744

R$

0,20

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,0722

11,1977

R$

0,81

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

M3

0,0072

52,995

R$

0,38

78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3

0,0279

42,396

R$

1,18

93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3

0,0279

73,8846

R$

2,06

89168 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

0,4675

67,1684

R$

31,40

88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

2,4442

8,2406

R$

20,14

73922/004 - PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

M2

0,5134

47,5493

R$

24,41

73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2

1,3328

33,0515

R$

44,05

73907/006 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO
MECANICO

M2

0,0064

22,1287

R$

0,14

89171 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

0,4628

40,9716

R$

18,96

84024 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA

M2

0,1894

40,4982

R$

7,67

87777 - EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE25 MM. AF_06/2014

M2

0,1681

47,622

R$

8,01

87877 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM

M2

0,7679

11,7185

R$

9,00

87903 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2

0,1681

14,0578

R$

2,36

89173 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

0,7679

27,7305

R$

21,29

11712 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN

0,0348

29,9

R$

1,04

03080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E
ESPELHO EM METAL CROMADO MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CcJ

0,0348

45

R$

1,57

11587 - FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) SEM ESTRUTURA METALICA)

M2

0,9762

72,61

R$

70,88

03670 - JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM

UN

0,0348

19,57

R$

0,68

03659 - JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM

UN

0,0174

14,13

R$

0,25




11697 - MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AlSI 304), E = 0,8 MM, DE *100
X 40 X30*CM (C XA XP)

UN 0,0174 454,23 R$ 7,90
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 0.8564 922 R$ 790
11367 - PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM -
EUCATEX M2 0,0564 67,75 R$ 3,82
21112 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174 168,72 R$ 2,94
Total R$ 798,74
Preco de Custo R$ 798,74
Bonificagio 29,30% R$ 234,03
Preco de Venda RS 1.032,76
Item: 93243
Servico: EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000
LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA.
Unid: UN
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
74144/002 - SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1

UN 6 26,56 R$ 159,36
88503 - CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
ACESSORIOS UN 1 785,733 R$ 785,73
89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

M 20 7,0641 R$ 141,28
89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

- - UN 3 4,9751 R$ 14,93

89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN 2 7,0112 R$ 14,02
89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %, INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN 1 34,8359 R$ 34,84
94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016_P

UN 4 16,6849 R$ 66,74
73674 - ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 12 26,5484 R$ 318,58
01350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 1,23 32,2 R$ 39,61
34636 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA

UN 2 453,09 R$ 906,18
Total R$  2.481,27
Preco de Custo R$  2.481,27
Bonificagdo 29,30% R$ 727,01
Preco de Venda RS> 3.208,28
Item: 93582
Servigo: EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
93181 - FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 02419 62,7092 R$ 15,17
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.AF_12/2015

M2 1,2467 17,6173 R$ 21,96




94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO M2 1,2467 41,3463 R$ 51,55
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1.2467 22,7667 R$ 28,38
72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 0,1656 11,9882 R$ 1,99
74043/001 - CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 0,0662 21,351 R$ 1,41
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0828 12,6044 R$ 1,04
73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1325 134,56 R$ 17,83
68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,0331 50,158 R$ 1,66
83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA

UN 0,0331 47,2402 R$ 1,56
84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,0166 67,82 R$ 1,13
91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (L/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M 0,3397 4,4898 R$ 1,53
91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M 0,2219 8,2804 R$ 1,84
91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M 0,9334 2,2374 R$ 2,09
91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M 0,9472 2,9511 R$ 2,80
91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN 0,0166 35,9347 R$ 0,60
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (L MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015 UN 0,0331 21,7212 R$ 0,72
92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1L MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 UN 0,0331 24,6812 R$ 0,82
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 0,0662 19,7965 R$ 1,31
91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015 M 0,2219 2,1166 R$ 0,47
78018 - ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 0,0013 42,396 RS 0,06
93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0013 73,8846 R$ 0,10
88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 0.4837 8.2406 RS 3.00
73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 12467 54.8 R$ 6832
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0.0166 133,71 RS 222
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0.0166 1203 RS 215
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 0.0071 0.22 RS 8.36
Total R$ 241,03




Prego de Custo R$ 241,03
Bonificagdo 29,30% R$ 70,62
Preco de Venda RS 311,65
Item: 74209/001
Servigo: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3 0,01 258,9144 R$ 2,59
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,11 22,115 R$ 24,55
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37 24,01 R$ 32,89
04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO
APARELHADA, (P/TELHADO) M 1 577 R$ 577
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 4 922 R$ 36.88
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N° 22* DE *2,0 X 1,125* M M2 1 319.22 R$ 319.22
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,11 8,39 R$ 0,93
Total R$ 422,83
Prego de Custo R$ 422,83
Bonificagdo 29,30% R$ 123,89
Preco de Venda Ry 546,72
Item: 73960/001
Servigo: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDOR
Unid: UN
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,548 22,12 R$ 565,00
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,548 24,01 R$ 613,42
00392 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 2 063 R$ 126
00979 - CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750 V M 20,50 10,10 R$ 207,05
12092 - CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE
100A/250V UN 1 73,15 R$ 73,15
01875 - CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 2 3,86 R$ 7,72
12056 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITED =1 1/2"

M 2 20,55 R$ 30,83
02673 - ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVA M 12 2,41 R$ 28,92
12344 - FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE UN 3 2,89 R$ 8,67
03406 - ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV UN 4 20,95 R$ 83,80
04481 - PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM (3" X 6"), NAO
APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) M 6.30 39.15 R$ 246.65
07701 - TUBO ACO GALYV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA M 2 60,53 R$ 121,06
Total R$ 1.987,52
Preco de Custo R$  1.987,52
Bonificagio 29,30% R$ 582,34
Preco de Venda Ry 2.569,86
Item: ADAP SCOAD20200100/
Servigo: INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E
ESGOTO A REDE PUBLICA.
Unid: UN
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
MODO002450 - SERVENTE H 4 13,11 R$ 52,44




MODO002150 - PEDREIRO - ASSENTAMENTO DE TIJOLO, BLOCO DE
CONCRETO, SERVICOS DE LANCAMENTO DE CONCRETO

H 4 18,12 R$ 72,48
MODO000650 - BOMBEIRO - INSTALACAO HIDRO-SANITARIA PREDIAL

H 4 18,12 R$ 72,48
Total R$ 197,40
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
MT05050050/ - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

M3 0,85 27,00 R$ 22,95
MT15050250/ - REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA

UALIDADE.

Q M3 0,85 28,35 R$ 24,10
MAT019700 - BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DE 3/4 X1/2 UN 2 2,34 R$ 4,68
MAT034850 - COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL
DE 50MMX1/2 UN 1 4,63 R$ 4,63
MATO080150 - LIGACAO DE AGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE
CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS Il + 1V), DE 3/4" UN 1 656.47 R$ 656.47
MATO084600 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE
1/2 UN 1 0,71 R$ 0,71
MAT085200 - LUVA DE PVC RIGIDO, SOLDA E ROSCA (SR), DE
25MMX1/2 UN 1 0,80 R$ 0,80
MATO088100 - MANILHA CERAMICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE
B,
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM M 4,5 7,65 R$ 34,43
MAT091250 - NIPLE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE
1/2 UN 1 0,42 R$ 0,42
MAT119150 - REGISTRO DE DERIVACAO EM BRONZE, SEM VIROLA, DE
3/4 UN 1 93,00 R$ 93,00
MAT119550 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIAMETRO
NOMINAL DE 1/2" UN 1 12,50 R$ 12,50
MAT146400 - TUBO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, VARA COM 6M,
DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" UN 1 21,23 R$ 21,23
MAT148100 - UNIAO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL
DE 1/2 UN 1 2,15 R$ 2,15
EVEO00050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS

% 3 197,40 R$ 5,92
Total R$ 883,98
Preco de Custo R$ 1.081,38
Bonificagio 29,30% R$ 316,85
Preco de Venda Ry 1.398,23
Item: 74220/001
Servico: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
Unid: M2
Materiais Unid Qtde Custo Unitéario Custo Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,6400 22,115 R$ 14,15
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400 22,115 R$ 14,15
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8690 24,01 R$ 20,86
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6 0,65 R$ 0,39
01351 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE*2,2 X 1,1*M, E=6 MM UN 0,4 25 R$ 10,00
05333 - OLEO DE LINHACA L 0,02 14,10 R$ 0,28
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 1.533 922 R$ 14.13
05061 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,15 8,25 R$ 1,24
Total R$ 75,22
Prego de Custo R$ 75,22
Bonificagdo 29,30% R$ 22,04
Preco de Venda RS 97,25




