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#REF!

Área (m²) 

15.968,42

%

DA OBRA 

1  SERVIÇOS INICIAIS 3.520.578,19 10,10%

2  INFRA-ESTRUTURA 2.911.991,39 8,35%

3  SUPRA-ESTRUTURA 8.789.983,43 25,22%

4.1 - Paredes e Elementos Divisórios 1.104.865,62 3,17%

4 4.2 - Esquadrias e Contra-vergas 2.552.252,51 7,32%

4.3 - Vidros 287.374,29 0,82%

5.1 - Chapins 80.013,84 0,23%

5.2 - Impermeabilizações 1.664.654,84 4,78%

6.1 - Revestimentos Internos 2.925.826,50 8,39%

6.2 - Revestimentos Externos 2.063.969,80 5,92%

6.3 - Forros 546.707,56 1,57%

6.4 - Serralheria e Marcenaria 1.338.282,49 3,84%

6.5 - Pinturas 1.195.832,98 3,43%

7 PAVIMENTAÇÕES 7.1 - Pavimentações e Rodapés 1.822.942,42 5,23%

8.1 - Instalações Elétricas 1.754.705,77 5,03%

8.2 - Instalações de Telefone, Antena e Interfone 277.387,48 0,80%

8.3 - Instalações Hidrossanitárias 378.444,09 1,09%

8.4 - Instalações de Proteção Contra Incêndio/Gás/ SPDA 284.517,28 0,82%

8.5 - Aparelhos, Metais, Acessórios e Espelhos 626.883,02 1,80%

8.6 - Instalações Mecânicas (Elevadores) 595.449,14 1,71%

9  COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 136.440,66 0,39%

34.859.103,30 100%

PREÇO DOS 

SERVIÇOS

 PAREDES E PAINÉIS

Discriminação dos Serviços

 COBERTURAS E PROTEÇÕES5

 Data do orçamento:

RESUMO DO ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

 Construtora: 

CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL TORRE DO SOL

Eng. Juliana Mayer Feitosa

21/11/2017

Rua Manoel Paulino Júnior, Bairro Tambauzinho

Nome do Responsável Técnico pelo orçamento: 

160110531-2

 Cidade: Endereço da obra:

João Pessoa-PB

CREA nº: 

6

REVESTIMENTOS, FORROS, 

PINTURAS E ELEMENTOS 

DECORATIVOS

                 PREÇO TOTAL DA CONSTRUÇÃO (17)

INSTALAÇÕES E APARELHOS8

BDI UTILIZADO (%) 22,47%


